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Kód zakázky objed natele:

Reg.č. smlouvy zhotovitele: 1112013

Objednatel: Zhotovitel:

Gentrum služeb pro silniční Stavební společnost s.r'o
dopravU, S.p.o. Hostinné
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cl' í' Smluvní strany

1.'1. Objednatel :

Název a adresa Centrum sluŽeb pro
silniční dopravu, s.p.o.
nábř. L. Svobody
12221',|2,
í 10 15 Praha í,

70898219
c270898219

1.2 Zhotovitel:
Název a adresa Stavební spoIeěnost

s.r.o. Hostinné
Ghotěvice 230
543 76 Ghotěvice

lČo:
DlČ:

tČo:
DlČ:

135 852 40
cz 135 852 40

firma@stavhost.cz

BankovníspojenÍ KB NoNET
Číslo účtu: 14237 _20110100
Zástupce pro Mgr. Dalibor Sadovský,
věci smluvní: ředitel
Zástupce pro Bohumil Rosendorfský,
věci obchodní: ekonom pověřený

řízením ekonomické
agendy

Telefon: +420 608 379 562
Fax:
E-Mail: bohumil.rosendorfsky@

cspsd.cz

Bankovníspojení csoBTrutnov
Číslo účtu: 224839 í2010300
Zástupce pro věci lng. Pavel Krčmář
smluvní výkonný řediteI, jednatel
Zástupce pro věci Jiří Havrda,
obchodní: ved. obch. a tech. odd.

Zástupce pro věci Jiří Falta
technické: stavbyvedoucí
Telefon: 777 764108
Fax:
E-Mail

1.3. objednatel a zhotovitel uzavíra1i rámcovou smlouvu o dílo (dále jen smlouva) ve smyslu
s 536 a následně obchodního zákoníku č,.51311991 Sb. ze dne 5.11.1991 ve znění
změn a doplňků vydaných k datu podpisu smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje
provést na svůj náklad riziko dílo dle této smlouvy a toto předat objednateli a objednatel
se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu díla za podmínek dále uvedených.

čl. z preomět díla

2.1. Předmětem plněníje provedení rekonstrukce střešní konstrukce objektu Zadavatele,
STK Trutnov, Mladobudská 483, 541 02 Trutnov, k.ú. Horní Staré Město, parc. č. st.

' 679' Realizací veřejné zakázky je rekonstrukce střešních konstrukcí objektu
administrativy a objektu technické kontroly pro osobní dopravu a objektu technické
kontroly pro nák|adní dopravu.

Pracoviště objednatele na adrese: STK Trutnov, Mladobudská 483, 541 02 Trutnov

2.3 Dílo bude zhotovitelem provedeno podle:
- této smlouvy,_ projektové dokumentace stavby z 11l2o12 zpracované firmou Projektis, hl.projektant

lng. Zdeněk Jansa
- nabídky zhotovitele
- platných právních předpisů a Čstt (závazných idoporučených).

2'4 Podrobný rozsah díla je uveden v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1, a je
závazným podkladem pro realizaci díla.
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čl. s čas plnění

3.1 Zahájení stavebních pracízhotovitele, následující den po podpisu této smlouvy.

3'2Zhotovitel dokončía předá dílo objednateli do: 60 dnů od podpisu smlouvy

čl. 4 Gena za dílo

4.1 Cena za dílo se štanoví dohodou smluvních stran dle zhotovitelem předloŽeného
rozpočtu a činí 1958 018,- Kč bez DPH. Tato cena je cenou maximální na sjednaný
rozsah díla dle této smlouvy. Specifikace ceny díla je obsaŽena v příloze č. 2 smlouvy,
která obsahuje poloŽkový rozpočet díla'

4.2 Ye výše uvedené smluvní ceně jsou zahrnuty náklady na provedení díla v celém
rozsahu, jakož i náklady s provedením díla, jedná se zejména o tyto poloŽky:
- Plněnízhotovitele dle čl. 2 této smlouvy,
_ Náklady zhotovitele na jeho zaměstnance' případné subdodavatele a řizení stavby,
_ Veškeré vybavení pracovníků zhotovitele

o pfáCoVhím zařízením (vč. zařízení pro zkoušky a měření dle
smlouvy)

o pfáCovflím nářadím, pomůckami a ochrannými prostředky.
- Pomocný a spotřební materiál a hmoty
_ Veškerá mechanizace a transportní prostředky, včetně dopravy a přesunu hmot.
- UloŽenísutě a likvidovaného materiálu na skládku
- Veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování.
- Atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla

objednatelem.
- Veškeré náklady a riz|ka spojená s dopravou a manipulací prováděnou zhotovitelem

s materiály, pom ůckam i a zařízením zhotovitele.
- Další poloŽky a výkony potřebné k řádnému provedení dilaze strany zhotovitele.

43 Žádné změny a doplňky předmětu díla nebudou prováděny ani započaty bez písemného
pokynu objednatele a žádný nárok ani poŽadavek na změnu ceny nebo termínu nebude
platný, nebude-li k němu takový písemný pokyn vydán a nebude-|i současně tento pokyn
oceněn dohodou smluvních stran a následně potvzen dodatkem smlouvy.

čl. s. způsob ptacení

5.1. VyÚčtování ceny díla bude zhotovitel provádět formou dílčích měsíčních faktur -
daňového dokladu. Tento daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit vŽdy po
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude
přílohou faktury. V průběhu realizace díle je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla jen
do rozsahu 9oo/o, zbývající část ceny díla bude zhotovitel oprávněn vyÚčtovat až po
Úplném dokončenídíla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou.

5.2. Faktura bude obsahovat všechny náleŽitosti daňového a Účetního dokladu tak, jak jsou
stanoveny zákonem č. 235t2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
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5.3. V případě' Že faktura nebude obsahovat náleŽitosti daňového dokladu dle zákona o dani
z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloŽeny řádné doklady (přílohy) smlouvou
vyŽadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a poŽadovat vystavení řádné
faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury
začne běŽet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních
dnů ode dne doručenífaktury od zhotovitele.

5.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.5. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z Účtu
objednatele.

čt. s erojektová dokumentace

6.í objednatel předá zhotoviteli před zahájením stavby jedno paré projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje uchovávat tuto dokumentaci v dobrém stavu na stavbě tak, aby
byla k dispozici objednateli, jeho technickému a autorskému dozoru.

6.2 Pokud bude dílo realizováno s odchylkami proti schválené projektové dokumentaci,
zavazuje se zhotovitel při předánídíla objednateli předat autorskému dozoru objednatele
podklady pro Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

6.3 Geodetické zaměření v souřadnicích jednotné vytyčovací sítě stavby bude předáno
zhotovitelem objednatelijeden měsíc po přejímce díla ve 3 vyhotoveních.

6.4 Zhotovitel bude respektovat poŽadavky objednatele na změnu prací oproti projektové
dokumentaci za podmínek dohodnutých ohledně jejich provádění. Tyto změny budou
potvzeny dodatkem této smlouvy.

čl. 7 staveniště a závazky přl provádění stavby

7.1 Staveniště předá objednatel zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku ke dni zahď1ení
stavby. objednatel poskytne zhotoviteli na staveništi připojení na vodovodní přípojku a na
přípojku elektrické energie. Náklady na spotřebu vody a elektřiny pro účely stavby nese
zhotovitel.

7.2Zhotovitel si zajistí případné povolení kzáboru prostranství před domem pro umístění
kontejneru, případně pro jiné účely dle svých potřeb, bude-li to nutné.

7.3 Pracovníci zhotovitele jsou povinni udžovat na pracovišti i v prostorách staveniště
předaných zařizeni čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po
dobu provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště,
odstraňovat všechny přebytečné překáŽky, skladovat a manipulovat se svými prostředky
a uskladněným materiálem tak, aby nepřekáŽely. Při provádění prací a dodávek je
zhotovitel povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veŠkeý staveništní rum,
odpadky a dočasné konstrukce, kteých při prováděnídíla není nezbytně třeba'

Zhotovitel se zavazqe udrŽovat volné, průchodné a čisté přístupové komunikace ke
staveništi. BěŽně odstraňovat znečištění komunikací způsobené transportními a
mechanizačnírni prostředky zhotovitele, popř. nahradit sankce účtované objednateli
příslušnými orgány.

Ke dni podpisu předávacího protokolu díla odstraní zhotovitel veškeré přebytečné
výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, kteých nebude třeba k provádění
zbývajících prací souvisejících s odstraňováním případných drobných vad a nedodělků.
odstraní také veškeý odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro
uŽivání objednatelem.

ostrahu předaných ploch, zařízení staveniště a staveniště sizajišt'uje zhotovitel.
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7.4 Na stavbě zastupuje zhotovitele:

. p. Jiří Falta, stavbyvedoucítel. 777 760 108

Na stavbě zastupuje objednatele:

. technický dozor investora: ing. Jan Šimůnet< tel.776 321 900

7 '5 Zhotovitel prohlašuje, Že se na místě samém dostatečně seznámil se staveništěm a
důleŽitými přírodnÍmi a technickými předpoklady pro provedení díla, jakoŽ i s jinými
existujÍcími nebo očekávatelnými podmínkami' pokud je to pro splnění účelu smlouvy a
smluvních podmínek rozhodující a důleŽité.

7.6 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a nese i nebezpeěí škody na zhotovované věci,
přičemŽ si smluvní strany dohodly tyto podrobnější podmínky ohledně odpovědnosti za
vzniklé škody:

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovníci dodrŽovali stavebně technické
bezpečnostní, protipožární a ekologické předpisy, jakoŽ i předpisy bezpečnosti práce,
hygieny práce a další platné předpisy související se zhotovením díla. Za nedodrŽení
těchto předpisů jeho pracovníky, nese odpovědnost zhotovitel.

7.6.2 Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dílo, materiály, objekty v rámci díla od
okamŽiku podpisu smlouvy stejně jako objekty a zařízení předané mu objednatelem
od okamŽiku jejich předání až do okamŽiku jejich převzetí objednatelem, s tím Že
platí, Že veškerá rizika škod a ztrát na díle přechází ze zhotovitele na objednatele
okamŽikem převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel však dále nese plnou
zodpovědnost za ty části díla, které jsou spojené s odstraněním vad a nedodělků dle
čl' 12 smlouvy a těch, které budou spojeny s plněním povinností zhotovitele během
záruční doby.

7.6.3 V případě jakékoli újmy nebo škody na díle, jeho částech stejně jako objektech a
zařízeních předaných zhotoviteli objednatelem, během doby, v níž za ní dle článku
7.6.2 nese zodpovědnost zhotovitel, s výjimkou škod vzniklých z důvodů
způsobených objednatelem, zhotovitel uvedené škody odstraní nebo nahradí na
vlastní náklady. V případě škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem nebo
z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené škody objednateli na jeho Žádost
odstranit, přičemŽ výše nákladů bude vyčíslena v dodatku k této smlouvě a
objednatel se zavazqe tyto náklady v dohodnuté výši zhotoviteli uhradit.

7 '7' Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje provést veškeré zkoušky, které budou nutné
k prokázánífunkčnosti a bezvadnosti díla.

d. azarrgvání prací

Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
prověří objednatel na výzvu zhotovitele, oznámenou objednateli dva pracovní dny předem
nebo ve stejné lhůtě uvedenou Ve stavebním deníku, kde bylo objednatelem potvrzeno, že ji
vzal na vědomí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na Žádost objednatele odkýt práce,
které byly zakryty nebo se sta|y nepřístupnými, na svůj náklad. JestliŽe se objednatel k
prověření prací ve stanoveném termínu nebo lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně
vyzván,je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí poŽaduje. Zjistí-
li se však při dodatečném odkrytí, Že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady
dodatečného odkrytí zhotovitel. o prověření prací se provede zápis do stavebního deníku.
Zhotovitel bude organizovat práce tak, pokud to bude moŽné, aby kontrola prací před
zakrytim mohla být provedena v rámci pravidelných kontrolních dnů.

o
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čl. 9 stavební deník

9.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník (SD). Do deníku se zapisují
všechny skuteěnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti apod').

9.2 Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost
vést stavebnídeník končí dnem předání a převzetídíla, resp. dnem odstranění poslední
vady a nedodělku zjištěné při přejímce.

9.3 Deník je veden obvyklým způsobem na předtištěném průpisném formuláři s číslovanými
stranami.

9.4 Zápisy do deníku provádí zástupce zhotovitele na stavbě a technický dozor objednatele.

čl. to Zastavení prací

objednatel je oprávněn zastavit práce na díle, pokud jej zhotovitel provádí V rozporu se
smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a normami.

čl. t t Porušení smluvních povinností a jeho následky

11'1 JestliŽe zhotovitel nedodrŽí závazné termíny ve smyslu čl. 3 této smlouvy' je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny a to za kaŽdý
den prodlení.

11.2 JestliŽe objednatel nezaplatí smluvní cenu, resp. její část ve sjednaném termínu
splatnosti, zavazqe se zaplatit zhotoviteli Úrokz prodlení v zákonné výši.

'1'1.3 JestlíŽe zhotovitel nedodrŽí jakoukoliv lhůtu vzájemně sjednanou na odstranění vad a
nedodělků v přejímacím protokolu , zaplatí objednateli za každý případ nedodrŽení této
lhůty a den prodlení smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč. TotéŽ platí pro prodlení
zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době.

11.4 JestliŽe zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10ti dnů po odstranění vad a
nedodělků zjištěných při přejímce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu zakaŽdý den překročení této lhůty ve výši
1000'- Kč.

1 '1.5 Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů od vystavení
příslušné penalizační faktury a objednatelje oprávněn je započít proti Úhradě jakékoliv
části ceny díla.

11'6 V případě, Že objednateli z titulu provádění stavby a z příčin na straně zhotovitele bude
uloŽena jako stavebníkovi pokuta nebo jiná sankce ze strany veřejnoprávních orgánů
zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli.

11.7 v případě' Že zhotovitel bude ve zpoŽdění s plněním kterékoliv smluvní povinnosti o
více jak 2 měsíce, má objednatel právo uplatnit svá práva dle čl. 13 smlouvy. Sjednáním
smluvní pokuty nenídotčeno právo na náhradu škody.
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čl.'lz Předání díIa, odpovědnost za vady

12.1 Zhotovitel svolá jednání o převzetí díla zápisem Ve SD a oznámením objednateli
nejméně 5 dnů předem. objednatel můŽe k jednání přizvat další účastníky. Výsledek
přejímky bude zaznamenán v protokole, kteý podepíše zhotovitel a objednatel.
JestliŽe přejímané části díla mají ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání standardnímu uŽívání
díla nebo jeho části, mŮže objednatel takovou část díla převzít. Termíny k odstranění
vad a nedodělkŮ budou dohodnuty v protokolu o přejímce. V případě, Že objednatel
odmítne Dílo nebo jeho část převzít, musí uvést důvody, proč převzetí odmítá a
podmínky, přijejichŽ splnění dílo, resp. jeho část převezme'

12.2v průběhu prací nebo nejpozději 10 dnů před termínem předání a převzetí díla předá
zhotovitel objednateli následující doklady:

a) revizní zprávy
b) poŽární atesty
c) záruční listy všech zabudovaných zařízení, materiálů a výrobků
d) atesty výrobců na dodané materiály, výrobky azařízenÍ, včetně prohlášení

výrobce o shodě
e) ostatní další obvyklou dodavatelskou dokumentaci'

Bez předání této dokumentace zhotovitelem objednateli není objednatel povinen dílo
nebo jednotlivé části převzít.

12'3 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny ve sjednanézáruční době 5 let
ode dne jeho řádného dokončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem.
Záruční doba na zařizovací předměty, které jsou součástí díla, platí v rozsahu záruky
poskytované výrobcem. Zárucní doba počíná běŽet od data podpisu přejímacího
protokolu celého díla. DÍlo má vady, jestliŽe provedení díla neodpovídá výsledku
určenému ve smlouvě nebo Úcelu jeho pouŽití, popřípadě nemá vlastnosti stanovené
smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo
doporučenými technickými normami, podle nichŽ má být dílo provedeno.

12.4 JestliŽe se během záruční doby zjistí, Že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá
podmínkám této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svůj náklad, bez
ohledu na to, zda vady mohly být zjištěny při přejímkách podle čl. 12.1 této smlouvy, a
to bud' opravou, nebo dodáním nového plnění. objednatel je oprávněn místo
odstraňovánívad poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny díla.

12.5 Zhotovitel neodpovídá zavady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku
nedodrŽení předepsané ÚdrŽby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal
objednateli při přejímce. Dále neodpovídá za vady dokumentace předané mu
objednatelem, s výjimkou těch případů, kdy při dodžení péče odborné firmy tyto vady
mohl zjistit a objednatele na ně včas neupozornil. V případě, Že zhotovitel nedodrŽí
péči odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svůj náklad a zodpovědnost.

12.6 v reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevují, popř. uvést, zda
místo odstranění vady poŽaduje slevu a uvést její výši. Zhotovitel je povinen se k
reklamaci vyjádřit do 10 dnů od data uplatnění. Ve vyjádření je povinen uvést, zda
reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá. Uzná-li reklamaci, je zhotovitel
povinen začít s odstraňováním vad neprodleně.

I,e
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12'7 Reklamované Vady je zhotovitel povinen odstranit Ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí
::j!::'^:l J:5:1 ::!Y19,_do,!o|1uto , 

jinak,. nebo je povinen_ oo;áán"t"ri zaplatituplatněnou slevu z ceny díla. JestliŽe zňotovitet neoostrani vady ve'súil;;"áT;!;dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn a to i bez předchozího bznámení zhotoviteli,bez újmy svých ostatních práv zezáruky, sije nechat odstranit sám a uplatnit úhradutakto vzniklých nákladŮ za zhotovitelem.' V takovém připadě je zhotovitel povinenzaplatit objednateli skutečné náklady na odstraněnívad.

cl. í3 odstoupení od smlouvy

13'1 obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší mociu druhé smluvnístrany trvajídéle než2 měsíce.

13'2 objednatel je.oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe zhotovitel je v prodlení sesplněním svých závazkŮ podle čl. g o dobu delší nézzměsíce.

13'3 objednatel je dále v návaznosti na ustanovení čl. 10 oprávněn od smlouvy odstoupit,pokud důvody, které ho vedly k zastavení díla, mu zabraňují v plnění smlouvypokračovat.

13'4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od sm]ouvy v případě, Že objednatel je déle neŽ 3měsíce ve zpoŽděníse splněním svých finančnícň ziávazkŮ.

13'5 V případě, Že jedna ze smluvních stran vyuŽije svého práva od smlouvy odstoupit, jepovinna o tom uvědomit písemně druhou smluvní stranu. odstoupení od smlouvy jeprávně účinné ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupenídoručeno druhé smluvnístraně.Technické a obchodně-právnídůsledky ukončenísmlouvy se strany zavazuji projednatdo 30 dnů po ukončení smlouvy, pokuá nebude dohodnuto jinak.

13'6 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany vázány tímto postupem azásadami:

a) Zhotovitel je povinen v nejkratší moŽné
dodrŽení všech bezpečnostních pravidel,
zastavenídíla)

lhůtě po odstoupení od smlouvy, při
postupovat dle čl. 10 (dle postupu při

b) V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na uhrazenínamísto dohodnuté ceny díla jen finančniho vyrovnání, které oápovídázhodnocení stavby dosud provedenými stavebÁími po."ňi- řiripaooodstoupení od smlouvy zhotovítele m, má zhotovitel nárok na urrraieni piištusene
části dohodnuté ceny díla odpovídající již realizované častl orta.c) Jest|iŽe platby provedené objednat'elem Ve prowe"r1 zhotovitele ke dniodstoupení od smlouvy překračují ve svém úhrnu částŘu, na kterou má zhotovitelpodle této smlouvy nárok s ohledem na již vykonané výkony 

" 
po.týtnu'te plněníje zhotovitel povinen rozdíl uskutečněnýcn ótateo z výše úveoene'eásiŘy vratitobjednateli, přičemŽ 

-zhotovitel 
je po'virren ýto částky 

"o;áo.ářáii 
p-Ju-r.á"t oojednoho měsíce po předčasném skončení smiouvy 

" 
uýei't"n í rozdílu.d) JestliŽe nárok zhotovitele podle podmínek této šmloůVy na zaplacení výkonů aplněníke dni odstoupení od smlouvy překračuje uňrn praieo- provéjenycn

objednatelem ke dni předčasného ukon'čení ,*louuy, je'objednátet- povinen
zaplatit zhotovíteli uvedený rozdíl do 't měsíce od předčisňeno šroneenísmlouvy
a vyčíslení rozdílu.

e) Záruky podle čl' !-2 této smlouvy za předané části díla a provedené práce začína1íběŽet dnem předčasného skončení smlouvy.
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f) Zhotovitelje povinen v případě ukončení smlouvy dle čl. 13.2 nahradit objednateli
jiné, předčasným skončením smlouvy Vzniklé výlohy a škody'

čl. t+ odpovědnost za škody na majetku azdraví. Pojištění.

14.1 V případě, Že vzniknou škody na majetku nebo zdraví lidí následkem nebo v souvislosti
s realizací díla před odevzdáním a převzetím díla, je odpovědnost zhotovitele
stanovena takto:

a) Zhotovitel nahradí objednateli na svůj náklad škody a ztráty vzniklé na převzatém
díle nebo jeho části, zařízení nebo jiném majetku objednatele během plnění této
smlouvy, jestliŽe takové škody, anebo ztráty byly způsobeny jednáním,
opomenutím nebo jednáním bez náležité péče a odbornosti na straně zhotovitele,
a to v takovém rozsahu, vjakém taková škoda byla způsobena'

b) Pokud jde o případné poškození zdraví lidí a jestliŽe na zdraví poškozená osoba
uplatní nároky proti objednateli, zhotovitel odškodní objednatele za uspokojení
takových nároků v takovém rozsahu, v jakém k takovému poškození zdraví došlo
z příčin uvedených v odst. a) shora.

c) Pokud jde o škody na majetku třetích osob, platí přiměřeně ustanovení odst. b)
shora.

Ustanovení tohoto článku platí také po dobu přítomnosti personálu zhotovitele na
staveništi za účelem odstranění záručních závad.

14.2 Zhotovitel se zavazqe na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou po celou dobu
realizace díla pojistku kryjící riziko vzniku věcných škod a riziko z odpovědnosti vůči
třetím osobám v minimální výši pojistného krytí rizik 1 mil. Kč.

Tato pojistka musí kýt:

a) riziko věcných škod, které mohou vzniknout během plnění smluvních povinností
zhotovitele na majetku objednatele.

b) riziko poškození zdraví nebo smrtitřetích osob, k němuŽ můŽe dojít při plnění
smluvních povinností zhotovitele.

c) riziko věcných škod na majetku třetích osob, k nimŽ můŽe dojít při plnění smluvních
povinností zhotovitele.

14.3 Zhotovitel předloŽí objednateli doklady o pojiŠtění před zahájením realizace díla. V
případě, Že zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 14.2 smlouvy, zavaz$e se uhradit
objednateli veškeré přímé či nepřímé škody, které vzniknou přímo objednateli nebo
budou vůči objednateli uplatněny třetí osobou. Tento závazek se vztahuje ina škodní
události zapříčiněné vyšší mocí.

Čl. ts Závěreéná ustanovení

1 5.1Ve všech ostatních záleŽitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

15.2v případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. JestliŽe během
jednání nebude shody dosaŽeno, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na
příslušný soud.
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1S.3Veškeré změny a doplňky ktéto smlouvě jsou moŽné po vzájemné dohodě obou
smluvních stran, a to výhradně formou písemnou.

15.4Při realizacitéto smlouvy se obě smluvnístrany budou řídit (v pořadízávaznosti):

. Smlouvou (včetně případných uzavřených dodatků)o Dokumenty zadávacího řizeníe Nabídkou zhotovitele

1S.SSmlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, znichŽ každá smluvní strana obdrŽí po
jednom, a obě vyhotovení majístejnou platnost.

15.6Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

15.7Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

. Technickáspecifikace
o oceněný výkaz výměr

0 t 07, 2011

V Praze dne: '1.í, ěervna 20't3
Za objednatele:

Mgr' Dalibor Sadovský,

příloha č' 1
příloha č.2

V Trutnově dne: 14. června 2013
Za zhotovitele:

Ing. Pavel Krčmář

Výkonný společnosti

ilá*i. L" $vobody 1222112' 110 15 PÍaha 1
tsl.t 225 '131 712

(řllcrnlrm*fuí $!_UŽEB
řm* *ilml*ř,ElDoPRAvU
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Zakázka'
Rekonstrukce střešní konstrukce STK Trutnov na stav. p. č. 679, v k.ú. Horní Staré Město

Popis Cena

So.0í : Administrativní budova
003: Svislé konstrukce

006: Úpravy povrchu

009: ostatni konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

712: Povlakové krytiny

7'l3: lzolace tepelné

740: silnopřoud
764: Konstrukce klempířské

SO.02: Hala
009: ostatni konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

712: Povlakové krýiny
713: lzolace tepelné

740: Silnoproud
762: Konstrukce tesařské
764: Konslrukce klempiřské

767: Konstrukce zámečnické

783: Nátěry

778 463
65 194

75 880

280 524

14 923

184 984

1s2 119

8 335

46 506

1 179 554
164 291

42

I 029

131 773
20 034

16 216

428 386

256 789

152 994

Celkem (bez DPH)
DPH _ oprava sazby na 21oÁ

DPH 2'l% ze základny 1 958 018'-

1 958 0í8
411 184
411 184

Celkem (včetně DPH) 2369 202

www.euroCALC.cz



Poř. Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Gena

SO.0'l: Administrativni budova

003: Svislé konstrukce

778 463

65 194

280 524

14 923

1 345244223 Zidkv atikové z cihel PTH 24 Profi - tlouŠťka 240 mm m2 18.21 1 220,60 22227
3'17998131 lzolace tepelná z pěnového polystyrénu Vkládaná mezi stávajici konstrukci a

novou přizdivku - tloušťka 50 mm
m2 6,8 '155,30 'í 056

3. 317231134 Zdivo řlmsové z cihel plných m3 1.7 4 434.OO 7 538

4. 317121110 MontáŽ prefabrikovaných římsovek _ PZD 290/600/65 mm kus 45,0 155,60 7 002

41 10 00í Deska Železobetonová plná _ PZD 290/600/65 mm kus 45.0 115,00 5 175

o 317941123 Osazováni ocelo\^ich Válcovaných nosníků na zdivu - výŠka do 220 mm o.612 14 127,O0 8 653
7. Tvč průřezu lPE _ značka 80 Kq 132,0 22.60 2 983
Ó Tvč průřezu U -značka 140 0.48 22 000,00 10 560

006 75 880

I 322421144 Vnější omitka stěn Vápenná nebo vápenocementová - omítka štuková na iádro
(vč. jádra)

m2 26,75 324,4O 8 667

a 322461211 oprava vnějších omítek šlechtěných umělých škrábaných - plocha do 20 % m2 '186,419 149,00 27 776

J. 52041 1 1 3s Nátěr vnější vyzrálé omÍtky nébo stavební konstrukce barvou akrylátovou - z
postaveného leŠení, stupeň sloŽitosti l ď l|

m2 213,í69 185,00 39 436

009: ostatní konstrukce a

1 965044121 BouránÍ mazanin - beton Ve střešnÍch konshukcích' tl. do 1 00 mm m2 180,18 199,40 35 928

2. 165082941 odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách - tl. přes 200
mm' plocha iakákoliv

m3 121.5 210,00 25 515

962032900 Bouráni cihelného zdiva nad střechou - atikv m3 í 0.628 549,00 5 834

4 )52901221 VyčiŠtění budov a objeKů průmyslo\^ých, \.ýrobních, skladovacich, gaÍážl,
dilen nebo hal - jakékoliv výŠky podlaŽÍ

m2 '185,0 35,00 6 475

q )41111131 MontaŽ lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou - šířka do

1,5m,Wškadoí0m
m2 211,419 54,20 'l't 459

b. )41111x31 Příplatek k leŠení řadovému trubkovému lehkému s podlahou za celou dobu
pouŽitl _ šířka 1,5 m, uýŠka 10 m

m2 211,419 25,00 5 285

7 )41111831 DemontaŽ lešení řadového trubkového lehkého pracovnÍho s podlahou m2 211,419 35,00 7 400

o. )7901111'l Svislá doprava suti a Vybouíaných hmot - dopravaza p.vé podlaŽÍ nad nebo
pod základním oodlaŽím

229,625 105,00 24 1'11

o )79482111 ýnitrostavenišťní doprava suti a Vybouraných hmot - \Ždálenost do 1 0 m t 229,625 155,00 35 592

í0. )79441111 cdvoz suti a wbouranÝch hmot na skládku _ \.zdálenost do 1 km t 229,625 202,OO 46 384

11 )794U121 3dvoz suti a vybouraných hmot na skládku - rrzdálenost za každý dalšÍ 1 km t 2293,85 5,30 12 157

12. )79084212 Nakládání na dopravnÍ prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a

wbouraných hmot
t 229,625 10,70 z 457

13. )79098214 Poplatek za uloŽenÍ stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - z izolačních
materiálů

t 3,1s3 1 580,00 4942

14. )79094231 Poplatek za uloŽéní stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného t 0,'183 1 500,00 275

15. 179098203 Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) -

z keramichích materiálů

226,68 250,00 56 670

099: Přesun hmot HSV
1 999281111 Přésun hmot pro opravy a údŽbu dosavadních budov' věetně vnějŠích pláŠťů -

uíška do 25 m
t 20.727 720,OO 14923

2: PovIakové
1 71 2300833 odstraněni povlakové kMinv na střechách plochých do 10 " - třivrsfué m2 180.18 35,20 6342
2. 712361700 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 1 0 ' fólií - svislá - VytaŽení na

atiky a zdi
m2 45,0 426,54 19 193

J 712361xD1 Provedení povlakové kýiny střech plochých do 10 'fólií - parotěsná folie
(např' Fatrafol E) / kompletnÍ provedení včetně všech systémouých prvků a

dodávlry materiálu

m2 19'1,3 144.OO 27 547

4, 712361xO2 Provedení pov|akové krytiny střech plochých do 'l0 'fóliÍ - kotvená kýina
(např. Fatrafol 81 0) / kompletnI provedeni Včetně VŠech systémo\^i'ch prvků a

dodávkv materiálu

m2 191,3 488,70 93 488

712391171 ProvedenÍ povlakové krytiny střech plochých do 1 0 ' z textilií - Vrstva Podkladni m2 191,3 33,10 6332

b. Geotextilie - 300q/m2 m2 210.O 21,70 4 557

7 712363001 Provedeni povlakové kýiny střech plochých do 10 ' fólii - fÓliové plechy -

poplastovaný plech - ukončovací profil, rŠ 100 mm
m 82,0 124,70 10225

o- 7't2363002 Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 'l 0 " fólií - fóliové plechy _

poplastovaný plech - ukončovací proÍil, rš 250 mm
m 27.O 360,60 I 736

9. 712363003 Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 1 0 ' fólií - ostatnl práce -

orovedeni rohů a koutů svstémovÝmi izolačnÍmi tvarovkami
kus 10,0 92,00 920

184 984

w euroCALC.cz 123



Poř. Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Gena

10. 7't2363004 ProvedenÍ povlakové kMiny střech plochých do 10 ' fólii - ostatni prácě -

oplechování prostupů 450x450 mm
kus 2,O 460,40 921

'11 )79011111 Svislá doprava Suti a Vybouraných hmot - doprava za prvé podlaŽí nad nebo
pod základnim podlaŽim

t t qt? 251,00 633

12 )790A2111 VnitrostaveniŠťní doprava suti a vybouraných hmot _ vzdálenost do 1 0 m 2,523 106,00 267

13. )7908í 11'l odvoz suti a vybouraných hmot na skládku _ vzdálenost do 1 km a t?? 251.00 b-1-t

14. )79081121 odvoz suti a WbouÍaných hmot na skládku - vzdálenost za kaŽdý dalši 1 km t 25,23 134

15. )79088212 Nakládání na dopravni prostředý pro vodorovné přemistěni - nakládánÍ suti a
vYbouraných hmot

2,523 10,70 27

16. )79098214 Poplatek za uloŽenÍ stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) - z izolačních
materiálů

t ) Eaa 1 500,00 3 785

tt )98712't02 Přesun hmot pro povlakové kMinv - WŠka obiektu přes 6 do í2 m o.442 550.00 245

7í3: lzolace 102 119
1 713141151 Montáž tepelné izolace běŽných stavebnÍch konstrukcí střech' na plný podklad

- iednovrstvá, kladená na sucho
m2 190.02 25,00 4 75'l

2. folvstvrén pěnoW EPS 100 S Stabil - tlouŠťka 100 mm m2 199,5 97.00 '19 3s2
J 713141151 MontáŽ tepelné izolace běŽných stavebnlch konstrukcí střech, na plný podklad

_ iednovrstvá, kladená na sucho
m2 190,02 25,00 4 751

4. )o|ystyrén pěno\^ý EPs 100 s stabil - spádové klíny, tlouŠťka 50-280 mm m2 '199,5 352,00 70224

5- 713141211 MontáŽ izolace tepelné střech plochých atikovými kIíny _ kladenými volně m 40.0 10,70 424

6. (in atikovlý izolační m 42,O 54.00 2268
7, 99871 31 02 Přesun hmot pro izolace tepelné _ \^ýŠka obiektu přes 6 m do 1 2 m U.bJ 550,00 347

764: Konstrukce 46 506
1 764323850 JemontaŽ oplechováni - okapv, na střechách s lepenkovou kMinou m 27.3 22.70 620

76439 1 850 )emontáŽ ostatních Drvků střešních - závětrné lištv m 13.4 19,40 260
3. 764430851 )emontáŽ oplechováni zdi a nadezdivek m 15.2 27,40 416
4 764731118 lechování zdíz plechu LINDAB - atiky, rš 350 mm m 25,2 355,60 8 96'l

764711xA1 )plechování z plechu L|NDAB - okapnice, rš 305 mm m 27.3 310.40 I 474
b. 764711xO2 )plechování z olechu L|NDAB - okapnice. rš 350 mm m 27.5 355,60 I 779
7- 764761122 Zlaby, systém L|NDAB , kovové S plastouým povrchem - podokapní

Půlkruhové, s háky, velikost 1 50 mm / Včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a
dilatacÍ a ostjatnich systémových prvků a doplňků

m 27,5 432,00 11 880

764751112 odpadní trouby, systém LINDAB, kovové s plastovým povrchem - kruhové,
včetně uchycení, d = '1 00 mm l včetně objimek, kolen, odskokŮ a dalších
sysiémových prvků a doplňků

m 7,5 447,OO J J3J

9. 764171498 KMinv L|NDAB _ ostatní orvkv střeŠní _ oplechování prostupŮ m 3,6 698,00 2 513
í0. ?98764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské _ výška objektu přes 6 do 12 m t o,334 750,00 250

SO.02: Hala 1 179 554

164291009: ostatní konstrukce a 64

1 952901221 Vyčištění budov a objeKů průmyslových, výrobních, skladovacich, garáŽi,

dÍlen nebo hal - iakékoliv WŠkV podlaŽi
m2 594,0 35,00 20 7SO

2. s41111131 MontáŽ lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou - šířka do
1,5 m, uýŠka do 10 m

m2 566,28 52,74 29 855

J 941111x31 Příplatek k leŠení řadovému trubkovému lehkému s podlahou za celou dobu
pouŽiti _ šířka í,5 m' WŠka 10 m

m2 566,28 1,27 720

4" 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou m2 566,28 32,54 18 428

E 949111113 LeŠení lehké pomocné kozové trubkové - \^ýška lešeňové podlahy přes 1 
'9 

do
2,5 m

m2 557.7 25,00 13 943

b 975011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot _ doprava za prvé podlaŽí nad nebo
pod základnim podlaŽÍm

3í '06: 175,00 5 435

7 979082111 y'nitrostaveniŠťní doprava suti a vybouraných hmot - rzdálenost do 1 0 m 3'l ,06: 210,00 6524

Ó 979081111 odvoz suti a wbouranÝch hmot na skládku _ \Edálenost do 1 km 31,06: 251,OO 7 797
9. 979081121 odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vŽdáIenost za kďdý další 1 km 310,65 5,50 í 709

10. 979088212 Nakládání na dopravní prostřédky pro vodorovné přemistění - nakládáni suti a

WbouranÝch hmot
3í '065 10.74 332

't1 979098214 Poplatek za uloŽení stavebnÍho odpadu na sk'ádce (skládkovné) - z izolačních
materiálů

9,504 1 500.00 14 256

12, 979098231 Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného 5,523 1 500,00 8285

'13 37909821 1 Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - dřevěného 16,038 520,00 I 340
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1Á ochÍana a zabezoečeni nrovo7ll nřovo7ovatele ohicktr t Kč í'0 18 600,00 18 600
15. 6'l0991 'l í 1 ZaknýVáni Vnitřních wj'plni otvorů a dalŠich předmětů a konstrukci před

znečištěnim - jahýkoliv vhodný způsob
m2 594,0 15,60 I 266

099: Přesun hmot HSV 42
1 999281 I 1 1 Přesun hmot pro opravy a údrŽbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů -

výška do 25 m
t 0,477 550,00 42

í povlakové kMinv na střechách plochých do 10 ' - třivrstvé

713: lzolace 131 773
7í 31 00831 f,dstraněni tepelné izolace běŽných stavebnich konstrukci _ jedna vrstva

zolace. Vláknité materiálv
m2 594,0 15,50 9207

2, 713111111 MontáŽ tepelné izolace běŽných stavebních konstrukcí stropů _ vrchem,
<ladená volně, bez překýí lepenkou

m2 594,0 24,10 14 315

J. Tepelná izolace - např. lsover UNIRoL Plus tl.'l20 mm m2 624.0 65,20 40 685
Tepelná izolace _ např. lsover UNlRoL Plus tl.100 mm m2 624,0 76,40 47 674

q 713191131 lzolace tepelné běŽných stavebnich konstrukci překrytím celé plochy izolace
fólií _ PE' tloušťka 0,2 mm

m2 594,0 25,00 14 850

o- 99871 3í 02 Přesun hmot pro izolace teoelné - vÝška obieKu ořes 6 m do 1 2 m 9,167 550,00 5 042

752: Konstrukce tesařské 16 2í6

767: Konstrukce zámečnické 256 789

764: Konstrukce 428 386
1 764352810 DemontaŽ Žlabů - podokapní půlkruhové, rovné, rš 330 mm, sklon do 30 ' m 50,0 20,86 I U4J

2. 764761122 Zlaby, systém L|NDAB 
' kovové s plastovým povrchem _ podokapní

půlkruhové, s háky, velikost 1 50 mm / včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a
dilatací a ostatních systémo\^ích prvků a doplňků

m 50,0 740.AO 37 000

J. 764751112 odpadní trouby, systém LINDAB, kovové s plasto\.ým povrchém - kruhové,
věetně uchycenÍ, d = 100 mm l včetně objímek, kolen, odskoků a dalších
svstémo\^7ch orvků a doolňků

m 11,0 527.40 5 801

4, 764176144 Krýiny systému - trapézouý plech s povrch antjkondenzačni úpravou - Výška
Vlny 40 mm, tl. plechu 0,63 mm / kompletní provedení Včetně dodávky a všech
systémo\^ých doplňků a prvků

m2 615,66 555,00 341 691

5 764999x0 1 Kýíny systému - oplechování štitů - trapézový plech s povrch
antikondenzační úpravou - výška vlny 40 mm, tl. plechu 0,63 mm / kompletni
provedeni Včetně dodávky a všech systémových doplňků a prvků

m2 21,64 620,00 13 417

b_ 764176306 Kýiny systému - trapéz plech, ostatní střešní prvky - hřeben / kompletní
provedéní včetně těsnění a Všech ostatních systémorných doplňků

m 49,65 540,00 26 811

7. 394764102 Přesun hmot pro konstrukce klempiřské _ ýška objeKu přes 6 do'l2 m I 4,769 5s0,00 2623

,| 767392805 )emontaŽ kMin střech z olechů m2 630,0 82.00 51 660
2. 757581 803 JemontáŽ podhledŮ _ tvarované plechy m2 557.7 52.40 )a ))?
J. 763131751 VlontaŽ podhledu _ parotěsné zábrany m2 557,7 10,60 5 912
4. FÓlie podstřeŠni paÍotěsná m2 614,0 25,20 15 473
5 767583143 MontaŽ podhledů - zpětná montáŽ stáVaiícího podhledu m2 557.7 150 nn 83 655
b. 7679951 00 MontaŽ atvoiclďch kovoWch konstrukcí - zesílení stáVaiícich VaznÍků kq 692,232 77.40 53 579
7. Tvč plochá ocelová - rozměrv 90x8 mm o,254 24 3o0.OO 6 174
o Tvč plochá ocelová - rozměry 70x6 mm 0.í06 24 300.00 2586
9. Tvč olochá ocelová _ rozměrv 1 1 0x5 mm 0,09 24 300,00 2 187

10 Tvč plochá ocelová _ rozměÍV 40x8 mm 0'07í 24300.OO 1 720
11 rVč plochá ocelová _ rozměry 30x6 mm 0.048 24 300.00 1 176
12. Profil L nerovnoramennÝ _ rozměrv 80x40x6 mm o,122 24 300,00 2974
13. )98767102 Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - uýŠka objektu přes 6

do12m
t 0,848 550,00 4bb

783: 152994
1 7A31O2YO1 odstranění staných nátěrů z ocelo\^ých konstrukcÍ - oklepání, oškrabánÍ'

obroušení' očiŠtění
m2 544,84 89,00 48 491

2- 783121xO2 Nátěry ocelouých konstrukci syntetické - 'l x antikorozní, 1x základni,2x email m2 597,1 59 í 75'00 104 503
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