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Cl. 1. Smluvni strany

1.1. Objednatel :
Nazev a adresa

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni
Cislo uétu:
Zastupce pro
véci smluvni:
Z4stupce pro
véci obchodni:
Zastupce pro
véci technické:
Telefon:

Fax:

E-Mail:

1.2. Objednatel a zhotovitel uzaviraji ramcovou smlouvu o dilo (dale jen smlouva) ve smyslu
§ 536 a nasledné Obchodniho zakoniku €.513/1991 Sb. ze dne 5.11.1991 ve znéni
zmén a doplrikd vydanych k datu podpisu smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje pfedat
objednateli dilo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dilo pfevzit a zaplatit za
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podminek dale uvedenych.

Cl. 2 Pfedmét dila

Vystavba garaze pro sluZzebni vozidla, Uprava stavajicich pfijezdovych a parkovacich ploch,
nove opérne zdi, rekonstrukce stavajiciho zdéného oploceni, oprava stavajiciho okrasneho
Zelezného plotu to v8e na pozemku p.€. 1832/3 v k.U. Usti nad Labem, a poskytnuti

1.2 Zhotovitel:
Nazev a adresa

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni
Cislo uétu:
Zastupce pro véci
smluvni
Zastupce pro Vveci
obchodni:
Zastupce pro véci
technické:
Telefon:

Fax:

E-Mail

veSkerych dalSich vykonu a sluzeb, které souvisi s provadénim dila.

Misto realizace dila:

Pracovidté objednatele na adrese: Usti nad Labem, W. Churchilla 1344/2, k.G. Usti nad

Labem, €. pozemku 1832/3.

Dilo bude zhotovitelem provedeno podle:

- této smlouvy,
- projektové dokumentace stavby z bfezna 2011 (Projekce staveb — Jaroslav Picha)

- statického posouzeni z kvétna 2011 (Ing. Petr Picha)
- stavebniho povoleni ¢j. MM/SO/S/52634/2011/Dvo ze dne 7.6.2011.

- Uzemniho souhlasu s umisténim stavby z 18.5.2011 ¢j. MM/SO/S/46005/2011/Dvo ze

dne 18. 5. 2011
- Stanovisko Magistratu Usti n/L — odbor dopravy ze dne 4. 5. 2011
- poptavky objednatele a nabidky zhotovitele
- platnych pravnich predpisti a CSN (zavaznych i doporuéenych).
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Podrobny rozsah dila je uveden v projektové dokumentaci a v pfiloze & 1 — Technicka
specifikace dila.

Cl. 3 Cas pln éni

3.1 Zah4jeni stavebnich praci zhotovitele: ihned (nejpozdéji do 5. dne po podpisu
smlouvy)

3.2 Zhotovitel dokon¢i a preda dilo objednateli do: doplni uchazeé¢ - nejpozdéji do 3 mésicu
od zah4jeni praci

¢él. 4 Cena za dilo

Cena za dilo se stanovi dohodou smluvnich stran a €ini .............. ,- K€ bez DPH. Tato cena
je cenou maximalni na sjednany rozsah dila dle této smlouvy. Specifikace ceny dila je
obsaZena v pfiloze €. 2 smlouvy, ktera obsahuje poloZzkovy rozpocet dila.

Ve vySe uvedené smluvni cené jsou zahrnuty zejména tyto polozky:
- PInéni zhotovitele dle ¢&l. 2 této smlouvy,
- Naklady zhotovitele na jeho zaméstnance, pfipadné subdodavatele a fizeni stavby,
- VeSkeré vybaveni pracovnik(l zhotovitele
e pracovnim zafizenim (v&. zafizeni pro zkousky a méfeni dle
smlouvy)
* pracovnim nafadim, pomuckami a ochrannymi prostfedky.
- Pomocny a spotfebni material a hmoty
- VeSkera mechanizace a transportni prostiedky, v€etné dopravy a pfesunu hmot.
- UloZeni suté a likvidovaného materialu na skladku
- VeSkeré cestovni vylohy pracovnik(l zhotovitele, ubytovani, stravovani.
- Atestace, certifikaty, zkouSky, revizni zpravy a protokoly nezbytné pro prevzeti dila
objednatelem.
- Veskeré naklady a rizika spojena s dopravou a manipulaci provadénou zhotovitelem
s materialy, pomuckami a zafizenim zhotovitele.
- DalSi polozky a vykony potfebné k Fadnému provedeni dila ze strany zhotovitele.

Zadné zmény a dopliiky pfedmétu dila nebudou provadény ani zapodéaty bez pisemného
pokynu objednatele a Zadny narok ani poZzadavek na zménu ceny nebo terminu nebude
platny, nebude-li kK nému takovy pisemny pokyn vydan a nebude-li sou¢asné tento pokyn
ocenén dohodou smluvnich stran a nasledné potvrzen dodatkem smlouvy.

Cl. 5. Zptisob placeni

5.1. Vyuctovani ceny dila bude zhotovitel provadét formou dil€ich mésicnich faktur —
danového dokladu. Tento darovy doklad je =zhotovitel opravnén vystavit vzdy po
odsouhlaseni soupisu skute¢né provedenych praci objednatelem. Tento soupis bude
pfilohou faktury.

5.2. Faktura bude obsahovat vSechny nélezitosti dafiového a ucetniho dokladu tak, jak jsou

stanoveny zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
pFedpisu.

5.3. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu dle zdkona o dani
z pfidané hodnoty nebo kni nebudou pfiloZzeny fadné doklady (pfilohy) smlouvou



Centrum sluzeb pro silniéni dopravu, s.p.o.
Nazev akce: Stavba garaZe, Uprava ploch a oprava oploceni v Usti nad Labem

vyZadované, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli a poZzadovat vystaveni fadné faktury.
Tim se preruSuje lhuta jeji splatnosti a doru¢enim opravené, doplnéné faktury zaéne bézet
nova |hata splatnosti. Vraceni faktury uplatni objednatel do 7 pracovnich dni ode dne
doruceni faktury od zhotovitele.

5.4. Faktury jsou splatné ve Ihuté 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruéeni objednateli.

5.5. Faktura je povaZovana za uhrazenou dnem odepsani fakturované c&astky z Uctu
objednatele

Cl. 6 Projektova dokumentace

6.1 Objednatel pfedal zhotoviteli pfed zahajenim stavby jedno paré projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje uchovéavat tuto dokumentaci v dobrém stavu na stavbé tak, aby
byla k dispozici objednateli, jeho technickému a autorskému dozoru.

6.2 Pokud bude dilo realizovano s odchylkami proti schvélené projektové dokumentaci,
zavazuje se zhotovitel pfi pfedani dila objednateli pfedat autorskému dozoru objednatele
podklady pro vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby.

6.3 Geodetické zaméfeni v soufadnicich jednotné vytyCovaci sité stavby bude pfedano
zhotovitelem objednateli jeden mésic po pfejimce dila ve 3 vyhotovenich.

6.4 Zhotovitel bude respektovat poZadavky objednatele na zménu praci oproti projektové
dokumentaci za podminek dohodnutych ohledné jejich provadéni. Tyto zmény budou
potvrzeny dodatkem této smlouvy.

Cl. 7 Stavenist & a zavazky p Fi provad éni stavby

7.1 StaveniSté preda objednatel zhotoviteli zapisem ve stavebnim deniku ke dni zahajeni
stavby. Objednatel poskytne zhotoviteli na stavenisti pfipojeni na vodovodni pfipojku a na
pripojku elektrické energie. Naklady na spotfebu vody a elektfiny pro ucéely stavby nese
zhotovitel.

7.2 Zhotovitel si zajisti pfipadné povoleni k zdboru prostranstvi pfed domem pro umisténi
kontejneru, pfipadné pro jiné Gcely dle svych potfeb, bude-li to nutné..

7.3 Pracovnici zhotovitele jsou povinni udrZovat na pracovisti i v prostorach stavenisté
predanych zafizeni Cistotu a poradek, bez hromadéni odpadu a zbytk(l materialu. Po
dobu provadéni praci a dodavek je zhotovitel povinen provadét fadny uklid staveniste,
odstraniovat vSechny prebyte¢né prekazky, skladovat a manipulovat se svymi prostfedky
a uskladnénym materialem tak, aby nepfrekaZzely. Pfi provadéni praci a dodavek je
zhotovitel povinen odstrafovat pravidelné ze staveniSté veSkery staveniStni rum,
odpadky a do¢asné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat volné, prichodné a Cisté pfistupové komunikace ke
staveniSti. Bé&zné& odstrafiovat zneciSténi komunikaci zplsobené transportnimi a
mechaniza¢nimi prostfedky zhotovitele, popf. nahradit sankce uctované objednateli
prislusnymi organy.

Ke dni podpisu predavaciho protokolu dila odstrani zhotovitel veSkeré prebytecné
vyrobky, nastroje, stavebni techniku a vybaveni, kterych nebude tfeba k provadéni
zbyvajicich praci souvisejicich s odstrafiovanim pfipadnych drobnych vad a nedodélku.
Odstrani také veskery odpad a zbytky materiall a zanecha dilo Cisté a vhodné pro
uzivani objednatelem.
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Ostrahu piedanych ploch, zafizeni stavenisté a stavenisté si zajistuje zhotovitel.
7.4 Na stavbé zastupuje zhotovitele:

P — (stavebni dozor) stavbyvedouci

Na stavbé zastupuje objednatele:

» technicky dozor investora: Ing. arch. Kamila Sindelafova

7.5 Zhotovitel prohlaSuje, Ze se na misté samém dostateCné seznamil se stavenistém a
ddlezitymi pfirodnimi a technickymi pfedpoklady pro provedeni dila, jakoz i s jinymi
existujicimi nebo oCekavatelnymi podminkami, pokud je to pro splnéni ucelu smlouvy a
smluvnich podminek rozhodujici a dulezité.

7.6 Zhotovitel provadi dilo na své nebezpeci a nese i nebezpeci Skody na zhotovované véci,
pficemz si smluvni strany dohodly tyto podrobnéjsi podminky ohledné odpovédnosti za
vzniklé Skody:

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovnici dodrZovali stavebné technické
bezpecnostni, protipozarni a ekologické predpisy, jakoZ i pfedpisy bezpec€nosti prace,
hygieny prace a dalSi platné predpisy souvisejici se zhotovenim dila. Za nedodrzeni
téchto predpist jeho pracovniky, nese odpovédnost zhotovitel.

7.6.2 Zhotovitel pfebira plnou zodpovédnost za dilo, materialy, objekty v ramci dila od
okamziku podpisu smlouvy stejné jako objekty a zafizeni pfedané mu objednatelem
od okamziku jejich pfedani az do okamZziku jejich pfevzeti objednatelem, s tim Ze
plati, Ze veSkera rizika Skod a ztrat na dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem prevzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel vSak déle nese plnou
zodpovédnost za ty ¢asti dila, které jsou spojené s odstranénim vad a nedodélku dle
¢l. 12 smlouvy a téch, které budou spojeny s plnénim povinnosti zhotovitele b&hem
zarucni doby.

7.6.3 V pripadé jakékoli ujmy nebo Skody na dile, jeho &astech stejné jako objektech a
zafizenich predanych zhotoviteli objednatelem, béhem doby, v niZ za ni dle ¢lanku
7.8.2 nese zodpovédnost zhotovitel, s vyjimkou Skod vzniklych z duavodu
zplUsobenych objednatelem, zhotovitel uvedené Skody odstrani nebo nahradi na
vlastni naklady. V pfipadé Skod vzniklych z divodd zpasobenych objednatelem nebo
z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené Skody objednateli na jeho Z&dost
odstranit, pficemz vySe nakladi bude vycislena v dodatku k této smlouvé a
objednatel se zavazuje tyto naklady v dohodnuté vysi zhotoviteli uhradit.

7.7 Zhotovitel se v pfipadé potfeby zavazuje provést veSkeré zkousky, které budou nutné
k prokazéani funkénosti a bezvadnosti dila.
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Cl. 8 Zakryvani praci

Prace, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
provéfi objednatel na vyzvu zhotovitele, oznamenou objednateli dva pracovni dny pfedem
nebo ve stejné |haté uvedenou ve stavebnim deniku, kde bylo objednatelem potvrzeno, ze ji
vzal na védomi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen na Zadost objednatele odkryt
prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na svij naklad. Jestlize se objednatel
k provéfeni praci ve stanoveném terminu nebo Ihaté nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné
vyzvan, je povinen hradit naklady dodateéného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-
li se v8ak pfi dodate¢ném odkryti, Ze prace byly provedeny zfejmé vadné nese naklady
dodate¢ného odkryti zhotovitel. O provéfeni praci se provede zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel bude organizovat prace tak, pokud to bude mozZné, aby kontrola praci pred
zakrytim mohla byt provedena v ramci pravidelnych kontrolnich dnua.

€l. 9 Stavebni denik

9.1 Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Do deniku se zapisuji
v3echny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy (zejména se jedna o Udaje o asovém
postupu praci a jejich jakosti apod).

9.2 Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost
vést stavebni denik kon&i dnem pfedani a prevzeti dila, resp. dnem odstranéni posledni
vady a nedodélku zjisténé pfi prejimce.

9.3 Denik je veden obvyklym zplsobem na pfedepsaném formulafi s ¢islovanymi stranami.

9.4 Zapisy do deniku provadi zastupce zhotovitele na stavbé a technicky dozor objednatele.

Cl. 10 Zzastaveni praci

Objednatel je opravnén zastavit prace na dile, pokud jej zhotovitel provadi v rozporu se
smlouvou, ¢i obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami.

Cl. 11 Poruseni smluvnich povinnosti a jeho nasledky

11.1 Jestlize zhotovitel nedodrzi zdvazné terminy ve smyslu ¢&l. 3 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05% z celkové smluvni ceny a to za kazdy
den prodleni.

11.2 Jestlize objednatel nezaplati smluvni cenu, resp. jeji ¢ast ve sjednaném terminu
splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05% z fakturované
¢astky, a to za kazdy den prodleni.

11.3 Jestlize zhotovitel nedodrzi jakoukoliv Ihtitu vzajemné sjednanou na odstranéni vad a
nedodélkd v prejimacim protokolu, zaplati objednateli za kazdy pfipad nedodrzZeni této
lhaty a den prodleni smluvni pokutu ve vySi 5000,- KE&. TotéZz plati pro prodleni
zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v zaruéni dobé.
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Jestlize zhotovitel nevyklidi stavenisté ve Ihuté do 10ti dnl po odstranéni vad a
nedodélka zjisténych pfi pfejimce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu za kazdy den prekro€eni této Ihaty ve vysi
1000,- K&.

11.5 VeSkeré smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy jsou splatné do 21 dnu od vystaveni

11.6

pFislusné penaliza¢ni faktury.

V pfipadég, Ze objednateli z titulu provadéni stavby a z pFi€in na strané zhotovitele bude
uloZena jako stavebnikovi pokuta nebo jina sankce ze strany vefejnopravnich organu
zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli.

11.7 V pfipadé, Ze zhotovitel bude ve zpoZzdéni s pInénim kterékoliv smluvni povinnosti o
vice jak 2 mésice, mé& objednatel pravo uplatnit sva prava dle ¢l. 13 smlouvy. Sjednanim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

Cl. 12 Pfedani dila, Odpov édnost za vady

12.1

Zhotovitel svola jednani o prevzeti dila zapisem ve SD a oznamenim objednateli
nejméné 5 dnd pfedem. Objednatel muZe k jednani pfizvat dalSi au€astniky. Vysledek
prejimky bude zaznamenan v protokole, ktery podepiSe zhotovitel a objednatel.
Jestlize prejimané c&asti dila maji ojedinélé drobné vady nebo ojedinélé drobné
nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani standardnimu uzivani
dila nebo jeho ¢asti, mGze objednatel takovou ¢ast dila prevzit. Terminy k odstranéni
vad a nedodélkd budou dohodnuty v protokolu o prejimce. V pfipadé, Ze objednatel
odmitne Dilo nebo jeho €ast prevzit, musi uvést duvody, pro¢ prevzeti odmita a
podminky pfi jejichZ spinéni dilo, resp. jeho ¢ast pfevezme.

12.2 V prabéhu praci nebo nejpozdéji 10 dnu pfed terminem pfedani a prevzeti dila pfeda

12.3

zhotovitel objednateli nasledujici doklady:

a) Revizni zpravu novych rozvodu elektfiny

b) Revizni zpravu a tlakovou zkousku pfipojky topeni

c) ostatni v vahu pfipadajici revizni zpravy

d) pozarni atesty

e) zarucni listy vSech zabudovanych zafizeni, materialt a vyrobku

f) atesty vyrobcu na dodané materidly, vyrobky a zafizeni, v€etné prohlaSeni
vyrobce o shodé

g) ostatni dalSi obvyklou dodavatelskou dokumentaci.

Bez predani této dokumentace zhotovitelem objednateli neni objednatel povinen dilo
nebo jednotlivé ¢asti prevzit.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které budou zjiStény v dobé& 5 let ode dne jeho
predani zhotovitelem a prevzeti objednatelem. Zaruéni doba na zafizovaci predméty,
které jsou soucésti dila, plati v rozsahu zaruky poskytované vyrobcem. Zaruéni doba
pocina béZet od data podpisu pfejimaciho protokolu celého dila. Dilo ma vady, jestlize
provedeni dila neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé nebo GCelu jeho pouZiti,
popfipadé nema vlastnosti stanovené smlouvou a obecné zavaznymi predpisy, popf.
stanovené zavaznymi nebo doporucenymi technickymi normami, podle nichz ma byt
dilo provedeno.
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12.4

12.5

12.6

12.7

Jestlize se béhem zaru¢ni doby zjisti, Ze dilo vykazuje vady nebo neodpovida
podminkam této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svUj naklad, bez
ohledu na to, zda vady mohly byt zjiStény pfi pfejimkéach podle €l. 12.1 této smlouvy.
Zhotovitel a objednatel se mohou dohodnout, Ze misto odstrafiovani vad poskytne
zhotovitel objednateli pfiméfenou slevu z ceny.

Zhotovitel neodpovida za vady, které se vyskytly v prabé&hu zaruéni doby v dusledku
nedodrzeni predepsané Udrzby a pokynu pro provoz dila, které zhotovitel predal
objednateli pfi pFejimce. Dale neodpovida za vady dokumentace pfedané mu
objednatelem, s vyjimkou téch pfipadl, kdy pfi dodrzeni péce odborné firmy tyto vady
mohl zjistit a objednatele na né v€as neupozornil. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi
péci odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svuij naklad a zodpovédnost.

V reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevuji, popf. uvést, zda
misto odstranéni vady poZaduje slevu a uvést jeji vySi. Zhotovitel je povinen se k
reklamaci vyjadfit do 10 dnd od data uplatnéni. Ve vyjadfeni je povinen uvést, zda
reklamaci uznava nebo divody pro€ ji uznat odmita. Uzna-li reklamaci, je zhotovitel
povinen zacit s odstrafiovanim vad neprodlené.

Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve Ihaté do 30 dn ode dne prevzeti
reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit
dohodnutou slevu. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené nebo dohodnuté
lhaté, je objednatel opravnén, bez Gjmy svych ostatnich prav ze zaruky, si je nechat
odstranit na uUcCet zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli skute¢né naklady na odstranéni vad.

Cl. 13 Odstoupeni od smlouvy

131

13.2

13.3

13.4

135

13.6

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy35i moci
u druhé smluvni strany trvaji déle nez 3 mésice.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize zhotovitel je v prodleni se
splnénim svych zavazk( podle ¢l. 3 o dobu delSi nez 3 mésice.

Objednatel je dale v navaznosti na ustanoveni ¢l. 10 opravnén od smlouvy odstoupit,
pokud duvody, které ho vedly k zastaveni dila, mu zabranuji v plnéni smlouvy
pokracovat.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze objednatel je déle nez 3
meésice ve zpozdéni se spInénim svych finanénich zavazka.

V pfipadé, Ze jedna ze smluvnich stran vyuZzije svého prava od smlouvy odstoupit, je
povinna o tom uvédomit pisemné druhou smluvni stranu. Odstoupeni od smlouvy je
pravné ucinné ke dni, kdy bylo ozndmeni o odstoupeni doru¢eno druhé smluvni strané.
Technické a obchodné-pravni dusledky ukon€eni smlouvy se strany zavazuji projednat
do 30 dnu po ukon&eni smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany vazany timto postupem a
zasadami:

a) Zhotovitel je povinen v nejkratsi mozné Ih(té po odstoupeni od smlouvy, pfi
dodrZeni vSech bezpecnostnich pravidel, postupovat dle ¢l. 10 (dle postupu pfi
zastaveni dila)



Centrum sluzeb pro silniéni dopravu, s.p.o.

Nazev akce: Stavba garaZe, Uprava ploch a oprava oploceni v Usti nad Labem

b)

Jestlize platby provedené objednatelem ve prospéch zhotovitele ke dni
odstoupeni od  smlouvy prekraCuji ve svém udhrnu ¢&astku, na kterou ma
zhotovitel podle této smlouvy narok s ohledem na jiz vykonané vykony a
poskytnuté plnéni je zhotovitel povinen rozdil uskute¢nénych plateb z vySe
uvedené Castky vratit objednateli, pficemzZ zhotovitel je povinen tyto Castky
objednateli poukdzat do jednoho mésice po pfedCasném skonceni smlouvy a
vycisleni rozdilu.

Jestlize narok zhotovitele podle podminek této smlouvy na zaplaceni vykonl a
plnéni ke dni odstoupeni od smlouvy pFekraCuje Uhrn plateb provedenych
objednatelem ke dni prfed€asného ukonceni smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli uvedeny rozdil do 1 mésice od pfed€asného skonéeni smlouvy
a vycisleni rozdilu.

Zaruky podle €l. 12 této smlouvy za predané casti dila a provedené prace zaCinaji
béZet dnem pred¢asného skonceni smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pfipadé ukon&eni smlouvy dle ¢l. 13.2 nahradit objednateli
jiné, pfed¢asnym skon¢enim smlouvy vzniklé vylohy a Skody.

Cl. 14 Odpov édnost za 3kody na majetku a zdravi. Pojist  éni.

14.1 V pripadé, Ze vzniknou Skody na majetku nebo zdravi lidi pfed odevzdanim a
pfevzetim dila, je odpovédnost zhotovitele stanovena takto:

a)

b)

C)

Zhotovitel nahradi objednateli na svuj naklad Skody a ztraty vzniklé na prevzatém
dile nebo jeho &asti, zafizeni nebo jiném majetku objednatele b&hem pinéni této
smlouvy, jestlize takové Skody a nebo ztraty byly zpusobeny jednanim,
opomenutim nebo jednanim bez nalezité péce a odbornosti na strané zhotovitele,
a to v takovém rozsahu, v jakém takova Skoda byla zpisobena.

Pokud jde o pfipadné poskozeni zdravi lidi a jestlize na zdravi poSkozena osoba
uplatni naroky proti objednateli, zhotovitel odSkodni objednatele za uspokojeni
takovych narokl v takovém rozsahu, v jakém k takovému poSkozeni zdravi doSlo
z pfi¢in uvedenych v odst. a).

Pokud jde o Skody na majetku tfetich osob plati pfiméfené ustanoveni odst. b) .

Ustanoveni tohoto ¢lanku plati také po dobu pfitomnosti personalu zhotovitele na
staveniSti za U¢elem odstranéni zaruénich zavad.

14.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklad uzavfit nebo mit uzavienou pojistku kryjici
riziko vzniku vécnych Skod a riziko z odpovédnosti vici tfetim osobam.

Tato pojistka musi kryt:

a)
b)

c)

riziko vécnych Skod, které mohou vzniknout béhem pInéni smluvnich povinnosti
zhotovitele na majetku objednatele.

riziko poSkozeni zdravi nebo smrti tfetich osob, k némuz muZze dojit pfi plnéni
smluvnich povinnosti zhotovitele.

riziko vécnych Skod na majetku tfetich osob, k nimz muze dojit pfi pInéni smluvnich
povinnosti zhotovitele.

14.3 Zhotovitel predloZi objednateli doklady o pojisténi pred zahdjenim dila. V pfipadé, Ze
zhotovitel nespini zavazky uvedené v ¢l. 14.2 smlouvy zavazuje se uhradit objednateli
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veSkeré pfimé ¢€i nepfimé Skody, které vzniknou pfimo objednateli nebo budou vici
objednateli uplatnény tfeti osobou. Tento zavazek se vztahuje i na 3kodni udalosti

vrwve

Cl. 15 zavéreéna ustanoveni

15.1Ve vSech ostatnich zélezitostech neupravenych touto smlouvou se vzajemny vztah obou
smluvnich stran fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského a obchodniho zékoniku
v platném znéni.

15.2V pfipadé sporu se smluvni strany pokusi jednat ve vzajemné shodé. Jestlize béhem
jednani nebude shody dosazeno, kazda ze smluvnich stran ma pravo obratit se na
prislusny soud.

15.3VeSkeré zmény a dopliky ktéto smlouvé jsou mozné po vzajemné dohodé obou
smluvnich stran, a to vyhradné formou pisemnou.

15.4P¥i realizaci této smlouvy se obé& smluvni strany budou Fidit ( v pofadi zavaznosti ):
* Smlouvou ( v€etné pfipadnych uzavienych dodatku )
» Poptavkovou dokumentaci objednatele

+ Nabidkou zhotovitele

2. Smlouva se vyhotovuje ve Etyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi
po jednom a obé vyhotoveni maji stejnou platnost.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran.

4. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:

» Technické specifikace pfiloha ¢€.1

» Kalkulace jednotkovych cen pfiloha €.2
V Praze dne: Y dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Dalibor Sadovsky,

feditel
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Technické specifikace - p Filoha €.1

Predm ét dila

A. Zakladni informace, stavajici stav

1.1 Identifika €ni Udaje investora

Centrum sluzeb pro silni  &ni dopravu, s.p.o.

nébf. L. Svobody 1222/12, 120 15 Praha 1

ICO: 70898219

DIC: CZ70898219

Zastupce: Bohumil Rosendorfsky, nAméstek feditele
Telefon: +420 608 379 562

E-mail: bohumil.rosendorfsky@cspsd.cz

1.2 Identifika €ni Udaje projektanta
PROJEKCE STAVEB, Jaroslav Picha , Ryjice 41, Usti n.L. — NeStémice 403 31, tel. 724 997 396

1.3 Oznaceni stavby a pozemku :

Néazev stavby: Garaz, uprava plochy, oploceni v Gsti nad Labem na parcele €. p. 1832/3
Misto stavby: Usti nad Labem

Kraj :Ustecky

Katastralni tzemi : Usti nad Labem

Ucel stavby:  Vystavba garaze pro sluzebni vozidla, Gprava stavajicich pfijezdovych a
parkovacich ploch, nové opérné zdi, rekonstrukce stavajiciho zdéného oploceni, oprava
stavajiciho okrasného Zelezného plotu.

B. Popis jednotlivych  €asti stavby dle technické zpravy PD:

Garaz:

Jednoducha stavba, s ohledem na stavajici misto a svahy je z vétSi Casti zapusténa do
zemé. Provedeni je patrné z vykresu a seznamu podrobnosti. Garaz je urCena pro vozidla

skupiny 1 dle CSN 736050.

VnéjSi vzhled garaze:

Je zdéna z betonovych pohledovych tvarnic zmonilitnénych prolévanym betonem

a

vyztuZzenych konstrukéni vyztuzi. Tvarnice na vnéjSim, viditelném povrchu Stipané, barva

svétle hnéda nebo zluta. Vrata svétle Sedé.

Obvodoveé st ény:

Cast obvodovych stén, které se nachazeji pod Urovni terénu se vyztuzi dle vzorového fezu —

vykres €. 7.

Strop:
Skladany strop je navrZzen z ocelobetonovych nosniku s vioZzkami, ktery bude zmonolitnén

betonem B20. Celkova tloustka nosné &asti je 200 mm, predpokladané vzdalenost nosniku

je 660mm. Pfi realizaci postupovat podle montaZzniho predpisu konkrétniho dodavatele

konstrukce. Podélné nosniky podepfit ve tfetinach svétlé délky (rozponu) nosniku. Podpéry

odstranit po 21 dnech. Beton kropit!
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Klempi fské prvky:

Klempifské prvky nejsou v projektu zakreslené. Provede okapni Zlab se svodem,
oplechovéani atiky. Klempif si pfed vyrobou zaméfi na stavbé dle skute¢ného stavu.
DeStovou vodu (okapni svod) vyvést na dlazbu. Odvadéni deStovych vod je stavajici, a to do
stavajici Sachty.

UPRAVA STAVAJICICH P RIJEZDOVYCH A PARKOVACICH PLOCH:

Plocha p fed novou garazi

Z vykresu €. 10 jsou patrné dvé alternativy provedeni. Omezujici je skutec¢na poloha a
hloubka stavajiciho pfivodniho kanélku pary a kondenzatu.

Poloha a hloubka tohoto kanalku se ovéfi dvéma kopanymi sondami. Na zakladé tohoto
zjiSténi se provede Uprava plocha bud’ velka, nebo mala.

Nové projektované vysky jsou vySky nové dlazby. Stavajici dlazba, zemina apod. se
odkopne dle vzorového fezu. Upravi se nova plan a na tu se dle vzorového fezu (Vykres €.
10) provedou podkladni Stérkové vrstvy a vlastni zamkova dlazby. Celé plocha je ve spadu
ke stavaji Sachté. Odvodnéni plochy se tedy neméni.

Plocha za budovou:

Dle vykresu €. 13 se provede vybourani stav. opérnych zdi, zdénych pristavki a provede se
odkopéani zeminy. Po provedeni novych opérnych zdi se stavajici betonovy dlazba opravi.
Nové vznikla plocha se opatfi zamkovou dlazbou, opét dle vzorového fezu v vykresu €. 10.
Cela plocha se svazuje ke stavaji vpusti. Zplsob odvadéni destovych vod se neméni.

Nové op érné zdi:

Jejich provedeni je zcela patrné z vykresa. Zdi do vySe 1800 mm nad terén jsou navrzené z
betonovych pohledovych plotovych tvarnic. Vyssi zdi v ¢asti za domem budou z tvarnic a
tvarovek pro opérné zdi. Provedou se z prvkd pro suché zdéni. Lic hlavnich tvarovek je
stejny, jako u plotovych tvarovek.

VySkovy modul je téZ stejny. Pfi realizaci bude nutné vhodné zkombinovat styk téchto dvou
materialu. VnéjSi vzhled je stejny, povrch Stipany. Barva vSech novych opérnych zdi je
pfirodné Seda. Na prani investora je mozné barevné FeSeni zménit tésné pfed objednavkou
tvarnic.

Rekonstrukce stavajiciho zd éného oploceni:

Stavajici zdény plot ve Stroupeznického ulici se cely zboura aZ na uroven stav. chodnikd, to
je na stavajici zaklad.

Povrch stavajiciho zakladu se dle potfeby opravi, zpevni vrstvou betonu B 20 v tl. 100 mm,
tak jak uvadi vykres €. 11. Na takto opraveny zaklad se dle vykresu €. 11 vyzdi novy zdény
plot z plotovych tvarnic. Obé strany plotu Stipané.

Sloupy a sloupky se v celé vySce vyztuzi dle vykresu &. 12.

Aby bylo dosazeno dokonalé spojeni starého zé&kladu s novymi sloupy a sloupky provedou
se stavajicich zakladd chemické kotvy do hl. min. 300 mm. Na tyto kotvy se napoji svisla
vyztuz sloupu.

Barevné provedeni Zluta.
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Oprava stavajiciho zelezného okrasného plotu:

Vrata a vratka hlavniho vchodu se opravi, jak je popsano v seznamu podrobnosti. Stavajici
zaklad sloupt se opravi stejné jako u plotu ve StroupeZznického ulici. Kazdy sloup 4
chemické kotvy.

Stavajici plot — podezdivka. Otlouct omitku, vySkrabat zvétralou omitku ze spar a nahradit
novou /vysparovat). Na zakladé vzhledu stav. kamenl podezdivky se rozhodne, zda se jen
vysparuje, nebo se po celém povrchu provede nova cementova omitka stfikana kostétem.

Hlava podezdivky se celd odboura. POZOR! — Zajistit Zelezny plot proti event.. padu na
chodnik.

ProtoZe vSechny svislé prvky plotovych dill jsou vetknuté (zabetonované) do betonove hlavy
podezdivky neni mozné tuto nahradit prefabrikovanymi prvky. Nova hlava se provede
monoliticka s podélnou vyztuzi do bednéni. Dilatovat po Sesti metrech.

Pred vlastni beton&zi hlavy musi byt opraveno oploceni tak, aby je bylo mozné zabetonovat.
Povrch betonové hlavy gletovat cementem. Po zatuhnuti trvale 14 dnu zalévat.

Vlastni Zelezny plot, ktery neni moZzné demontovat na dily se opravi (zameénik nebo kovar),
zajisti do svislé polohy a zabetonuje, jak je vySe uvedeno.

Opiskovat a natfit. Barva Cerna.

Prodlouzeni p Fipojek do garaze:

Do gardZe se ze stavajiciho domu investora zavede pfipojka topeni (2 trubky), pitn4 voda
(jedna trubka) a el. proud. Kabel se polozi do chréani¢ky v soub&hu s novym potrubnim
kanalkem.

PFipojky jsou dokumentované schematicky. Vlastni provedeni je tfeba pfizplsobit stavajicim
rozvodum v domeg, trasy zvolit nejkratSi pfi realizaci.

Projektovou dokumentaci a vykaz vym ér dila dopl nuje Zadavatel
témito pozadavky a up Fesnénimi takto:

Dopln ék TECHNICKE ZPRAVY projektové dokumentace:

1. v TZ-neniuveden typ a rozmér vozidla, pro které je gardz uréena, ve znéni
rozhodnuti Stavebniho povoleni je potom uvedena ,skupina 1“, stavba bude
provedena v souladu s pfilohoul a 4 k €l. 15 normy 736050, viz pfiloha 1_15a 4 _15.

2. Klempifské prvky — nejsou v projektu zakresleny, budou nacenény takto:
« atika’=dl. 27.400 mm R.S. 450 mm
« Zlab nad viezdem = dl. 4.600 mm, pram. 150 mm, R.S. 300mm, jeden kotlik
» svod =dl. 4.500 mm, prm. 100 mm, R.S. 350 mm 3x koleno, 45
stupnid.Vytok na dlazbu.

» Materiél - VSe z TiZn plechu
3. Plocha pfed novou garazi — v projektu jsou 2 varianty rozméru plochy provedeni
dlaZby pfed garézi z divodu neznalosti padorysného i hloubkového vedeni topného

kanalku (paratkondenzét). Pravdépodobna poloha je zakreslena v situaci, po
ovéreni sondami bude zvolena velikost plochy nové dlaZzby. Nacenéna bude varianta
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mensi plochy, ktera je uvedena ve VV. V pfipadé zjisténi po provedeni sond, Ze je
mozné realizovat variantu vétsi, se rozdilna ¢astka zalctuje jako vicepréace.

4. Situace — vykres €. 2: oznaceni vrat a vratek ,4" 3" ,4“ v krouzZku — odkazuje na
Seznam podrobnosti, soucasti textové dokumentace PD.

5. Zaékres do Km — chybi celkové koty objektl a jejich odstupy od hranic pozemku,
v legendé chybi m2, m’, stejné tak chybi i v situaci navrzeného stavu a vytyCovacim
vykresu. V pfipadé, Ze nebude moZné tyto rozméry ovéfit, nebo stavbu vytycit dle
Vyty€ovaciho schematu — vykres €. 3, bude zodpovédny projektant vyzvan k dopInéni
upfesnujicich rozmeérd a vypracovani koordina¢ni situace dle platné vyhlasky.

6. vykres &. 10 — plocha pfed garazi - zamkova dlazba tl. 80mm, druh bude zvolen dle
cenové nabidky dodavatelu.
Pozn.: Ve VV je poc€itdno s cenou dlazby v&etné provedeni jednotlivych mocnosti a
frakci hutnéného podlozi, dle poZadovaného zatiZzeni pro dany druh vozidla.

7. vykres €. 13 — df. zabradli misto nadezdivky — nespecifikovano. Bude sestaveno
z dostupnych pramyslovych dilG dle cenové nabidky dodavatel. Bude-li nutné zadat
truhlafskou vyrobu, bude tato poloZka nacenéna v pribéhu realizace jako viceprace.
Pozn.: Ve VV bude cena uvedena v poloZce bourani nadezdivky, v€etné zhotoveni
poZadovaného zabradli, jako jedna cena. Zabradli neni samostatné vyc¢islovano.

8. Staticky posudek —prabéh posouzeni — vypodty nejsou soucasti PD, soucasti je jen
konstatovani zavéru. Vyherce uréeny k provedeni dila si muze vyZadat cely staticky
vypocet u zodpovédného projektanta pfedlozené PD.

9. Jako posledni poloZka rozpoctu bude uchaze¢em doplinéna zvolena ¢astka v K¢,
kterou pfedpoklada na dopracovani projektové dokumentace — realiza¢nich detailu,
v pfipadé, Ze nebude schopen realizaci dila dle pfedloZzené a prostudované PD v plné
mife vykonat, zrealizovat a dle svych pozadavkl zada dopracovani realiza¢nich ¢&i
upresnujicich detailt za odpovidajici ¢astku zvolenému projektantovi.
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Kalkulace ceny dila - p Filoha €.2

Do této pfilohy zafadi zhotovitel poloZzkovy rozpocet dle své nabidky
vypracovany podle vykazu vymeér pro stavebni ¢ast a elektrotechnickou
¢ast. Tyto vykazy vymér jsou k dispozici ke staZzeni v elektronické
podobé na www.cspsd.cz (v &asti oznaené jako vefejné zakazky
malého rozsahu — Garaz v Usti nad Labem), a to spolu s kompletni
projektovou dokumentaci stavby a vefejnopravnimi povolenimi stavby.

Zadavatel pozaduje, aby do rozpoctu byly zafazeny i Gpravy uvedené
v pfiloze €. 1 Smlouvy (v ¢asti Doplnék TZ PD)!
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