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Smlouva o dílo 
 
 

< Stavba garáže, úprava p říjezdových a parkovacích ploch, oprava 
oplocení v Ústí nad Labem > 

 

 

 

  

Kód zakázky objednatele:  

      Reg.č. smlouvy zhotovitele:  
 

Objednatel: Zhotovitel: 

Centrum služeb pro silni ční 
dopravu, s.p.o.  
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Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel : 1.2 Zhotovitel: 
Název a adresa Centrum služeb pro 

silni ční dopravu, s.p.o. 
nábř. L. Svobody 
1222/12,  
110 15 Praha 1,  
 

Název a adresa  

IČO: 70898219 IČO:  
DIČ: CZ70898219 DIČ:  
Bankovní spojení KB NONET Bankovní spojení  
Číslo účtu: 14 237 – 201/0100 Číslo účtu:  
Zástupce pro 
věci smluvní: 

Mgr. Dalibor Sadovský, 
ředitel 

Zástupce pro věci 
smluvní 

 

Zástupce pro 
věci obchodní: 

Bohumil Rose ndorfský , 
náměstek ředitele 

Zástupce pro věci 
obchodní: 

 

Zástupce pro 
věci technické: 

Ing. Pavel Vincenc  
 

Zástupce pro věci 
technické: 

 

Telefon: +420 608 379 562 Telefon:  
Fax:  Fax:  
E-Mail: bohumil.rosendorfsky @

cspsd.cz 
E-Mail  

1.2. Objednatel a zhotovitel uzavírají rámcovou smlouvu o dílo (dále jen smlouva) ve smyslu 
§ 536 a následně Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. ze dne 5.11.1991 ve znění 
změn a doplňků vydaných k datu podpisu smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za 
podmínek dále uvedených. 

 
 

Čl. 2 Předmět díla                         
 
Výstavba garáže pro služební vozidla, úprava stávajících příjezdových a parkovacích ploch, 
nové opěrné zdi, rekonstrukce stávajícího zděného oplocení, oprava stávajícího okrasného 
železného plotu to vše na pozemku p.č. 1832/3 v k.ú. Ústí nad Labem, a poskytnutí 
veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s prováděním díla. 
 

Místo realizace díla:   

Pracoviště objednatele na adrese: Ústí nad Labem, W. Churchilla 1344/2, k.ú. Ústí nad 
Labem, č. pozemku 1832/3.  

 
Dílo bude zhotovitelem provedeno podle: 

- této smlouvy,  
- projektové dokumentace stavby z března 2011 (Projekce staveb – Jaroslav Pícha) 
- statického posouzení z května 2011 (Ing. Petr Pícha) 
- stavebního povolení čj. MM/SO/S/52634/2011/Dvo ze dne 7.6.2011. 
- územního souhlasu s umístěním stavby z 18.5.2011 čj. MM/SO/S/46005/2011/Dvo ze 

dne 18. 5. 2011 
- Stanovisko Magistrátu Ústí n/L – odbor dopravy ze dne 4. 5. 2011 
- poptávky objednatele a nabídky zhotovitele 
- platných právních předpisů a ČSN (závazných i doporučených). 
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Podrobný rozsah díla je uveden v projektové dokumentaci a v příloze č. 1 – Technická 
specifikace díla. 
 
Čl. 3 Čas pln ění                         
 
3.1 Zahájení stavebních prací zhotovitele:    ihned (nejpozději do 5. dne po podpisu 
smlouvy) 
 
3.2 Zhotovitel dokončí a předá dílo objednateli do:  doplní uchazeč - nejpozději do 3 měsíců 
od zahájení prací 

 
 
čl. 4 Cena za dílo  
 
Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran a činí …………..,- Kč bez DPH. Tato cena 
je cenou maximální na sjednaný rozsah díla dle této smlouvy. Specifikace ceny díla je 
obsažena v příloze č. 2 smlouvy, která obsahuje položkový rozpočet díla.  
 
Ve výše uvedené smluvní ceně jsou zahrnuty zejména tyto položky: 

- Plnění zhotovitele dle čl. 2 této smlouvy, 
- Náklady zhotovitele na jeho zaměstnance, případné subdodavatele a řízení stavby, 
- Veškeré vybavení pracovníků zhotovitele 

• pracovním zařízením (vč. zařízení pro zkoušky a měření dle 
smlouvy) 

• pracovním nářadím, pomůckami a ochrannými prostředky. 
- Pomocný a spotřební materiál a hmoty 
- Veškerá mechanizace a transportní prostředky, včetně dopravy a přesunu hmot. 
- Uložení sutě a likvidovaného materiálu na skládku 
- Veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování. 
- Atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla 

objednatelem. 
- Veškeré náklady a rizika spojená s dopravou a manipulací prováděnou zhotovitelem 

s materiály, pomůckami a zařízením zhotovitele. 
- Další položky a výkony potřebné k řádnému provedení díla ze strany zhotovitele. 

 
 
Žádné změny a doplňky předmětu díla nebudou prováděny ani započaty bez písemného 
pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude 
platný, nebude-li k němu takový písemný pokyn vydán a nebude-li současně tento pokyn 
oceněn dohodou smluvních stran a následně potvrzen dodatkem smlouvy. 
 
Čl. 5. Způsob placení  
                    
5.1. Vyúčtování ceny díla bude zhotovitel provádět formou dílčích měsíčních faktur – 
daňového dokladu. Tento daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po 
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude 
přílohou faktury.  
 
5.2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou 
stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
5.3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani 
z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou 
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vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. 
Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet 
nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne 
doručení faktury od zhotovitele. 
 
5.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
 
5.5. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele 
   
Čl. 6 Projektová dokumentace 
 
6.1 Objednatel předal zhotoviteli před zahájením stavby jedno paré projektové dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje uchovávat tuto dokumentaci v dobrém stavu na stavbě tak, aby 
byla k dispozici objednateli, jeho technickému a autorskému dozoru. 

 
6.2  Pokud bude dílo realizováno s odchylkami proti schválené projektové dokumentaci, 

zavazuje se zhotovitel při předání díla objednateli předat autorskému dozoru objednatele 
podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.  

 
6.3  Geodetické zaměření v souřadnicích jednotné vytyčovací sítě stavby bude předáno 

zhotovitelem objednateli jeden měsíc po přejímce díla ve 3 vyhotoveních. 
 
6.4 Zhotovitel bude respektovat požadavky objednatele na změnu prací oproti projektové 

dokumentaci za podmínek dohodnutých ohledně jejich provádění. Tyto změny budou 
potvrzeny dodatkem této smlouvy. 

                     
 
Čl. 7 Staveništ ě a závazky p ři provád ění stavby  

 
7.1 Staveniště předá objednatel zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku ke dni zahájení 

stavby. Objednatel poskytne zhotoviteli na staveništi připojení na vodovodní přípojku a na 
přípojku elektrické energie. Náklady na spotřebu vody a elektřiny pro účely stavby nese 
zhotovitel. 

 
7.2 Zhotovitel si zajistí případné povolení k záboru prostranství před domem pro umístění 

kontejneru, případně pro jiné účely dle svých potřeb, bude-li to nutné..  
 

7.3 Pracovníci zhotovitele jsou povinni udržovat na pracovišti i v prostorách staveniště 
předaných zařízení čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po 
dobu provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, skladovat a manipulovat se svými prostředky 
a uskladněným materiálem tak, aby nepřekážely. Při provádění prací a dodávek je 
zhotovitel povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat volné, průchodné a čisté přístupové komunikace ke 
staveništi. Běžně odstraňovat znečištění komunikací způsobené transportními a 
mechanizačními prostředky zhotovitele, popř. nahradit sankce účtované objednateli 
příslušnými orgány. 
Ke dni podpisu předávacího protokolu díla odstraní zhotovitel veškeré přebytečné 

výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění 
zbývajících prací souvisejících s odstraňováním případných drobných vad a nedodělků. 
Odstraní také veškerý odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro 
užívání objednatelem.  
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Ostrahu předaných ploch, zařízení staveniště a staveniště si zajišťuje zhotovitel. 

 
7.4  Na stavbě zastupuje zhotovitele: 
 

• p. ……………… – (stavební dozor) stavbyvedoucí 
 
 

 Na stavbě zastupuje objednatele: 
 

• technický dozor investora: Ing. arch. Kamila Šindelářová 
 

 
7.5  Zhotovitel prohlašuje, že se na místě samém dostatečně seznámil se staveništěm a 

důležitými přírodními a technickými předpoklady pro provedení díla, jakož i s jinými 
existujícími nebo očekávatelnými podmínkami, pokud je to pro splnění účelu smlouvy a 
smluvních podmínek rozhodující a důležité. 

 
7.6 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a nese i nebezpečí škody na zhotovované věci, 
 přičemž si smluvní strany dohodly tyto podrobnější podmínky ohledně odpovědnosti za 
 vzniklé škody: 
 
7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovníci dodržovali stavebně technické 

bezpečnostní, protipožární a ekologické předpisy, jakož i předpisy bezpečnosti práce, 
hygieny práce a další platné předpisy související se zhotovením díla. Za nedodržení 
těchto předpisů jeho pracovníky, nese odpovědnost zhotovitel.  

 
7.6.2 Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dílo, materiály, objekty v rámci díla od 

okamžiku podpisu smlouvy stejně jako objekty a zařízení předané mu objednatelem 
od okamžiku jejich předání až do okamžiku jejich převzetí objednatelem, s tím že 
platí, že veškerá rizika škod a ztrát na díle přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel však dále nese plnou 
zodpovědnost za ty části díla, které jsou spojené s odstraněním vad a nedodělků dle 
čl. 12 smlouvy a těch, které budou spojeny s plněním povinností zhotovitele během 
záruční doby. 

 
7.6.3 V případě jakékoli újmy nebo škody na díle, jeho částech stejně jako objektech a 

zařízeních předaných zhotoviteli objednatelem, během doby, v níž za ní dle článku 
7.8.2 nese zodpovědnost zhotovitel, s výjimkou škod vzniklých z důvodů 
způsobených objednatelem, zhotovitel uvedené škody odstraní nebo nahradí na 
vlastní náklady. V případě škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem nebo 
z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené škody objednateli na jeho žádost 
odstranit, přičemž výše nákladů bude vyčíslena v dodatku k této smlouvě a 
objednatel se zavazuje tyto náklady v dohodnuté výši zhotoviteli uhradit.  

 
7.7 Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje provést veškeré zkoušky, které budou nutné 

k prokázání funkčnosti a bezvadnosti díla. 
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Čl. 8 Zakrývání prací  
 
Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel na výzvu zhotovitele, oznámenou objednateli dva pracovní dny předem 
nebo ve stejné lhůtě uvedenou ve stavebním deníku, kde bylo objednatelem potvrzeno, že ji 
vzal na vědomí.  Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel 
k prověření prací ve stanoveném termínu nebo lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně 
vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-
li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel. O prověření prací se provede zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel bude organizovat práce tak, pokud to bude možné, aby kontrola prací před 
zakrytím mohla být provedena v rámci pravidelných kontrolních dnů. 
 
 
Čl. 9 Stavební deník  
 
9.1  Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti apod). 

 
9.2  Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost 

vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstranění poslední 
vady a nedodělku zjištěné při přejímce. 

 
9.3  Deník je veden obvyklým způsobem na předepsaném formuláři s číslovanými stranami. 
 
9.4  Zápisy do deníku provádí zástupce zhotovitele na stavbě a technický dozor objednatele.  
 
 
Čl. 10  Zastavení prací  
 
Objednatel je oprávněn zastavit práce na díle, pokud jej zhotovitel provádí v rozporu se 
smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a normami. 
 
 
Čl. 11 Porušení smluvních povinností a jeho následky  
 
11.1 Jestliže zhotovitel nedodrží závazné termíny ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny a to za každý 
den prodlení. 

 
11.2  Jestliže objednatel nezaplatí smluvní cenu, resp. její část ve sjednaném termínu 

splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované 
částky, a to za každý den prodlení. 

 
11.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jakoukoliv lhůtu vzájemně sjednanou na odstranění vad a 

nedodělků v přejímacím protokolu, zaplatí objednateli za každý případ nedodržení této 
lhůty a den prodlení smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč. Totéž platí pro prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době. 
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11.4   Jestliže zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10ti dnů po odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při přejímce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den překročení této lhůty ve výši 
1000,- Kč. 

 
11.5  Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů od vystavení 

příslušné penalizační faktury. 
 
11.6 V případě, že objednateli z titulu provádění stavby a z příčin na straně zhotovitele bude 

uložena jako stavebníkovi pokuta nebo jiná sankce ze strany veřejnoprávních orgánů 
zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli. 

 
11.7 V případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s plněním kterékoliv smluvní povinnosti o 

více jak 2 měsíce, má objednatel právo uplatnit svá práva dle čl. 13 smlouvy. Sjednáním 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

 
 
Čl.  12 Předání díla,  Odpov ědnost za vady  
 
12.1 Zhotovitel svolá jednání o převzetí díla zápisem ve SD a oznámením objednateli 

nejméně 5 dnů předem. Objednatel může k jednání přizvat další účastníky. Výsledek 
přejímky bude zaznamenán v protokole, který podepíše zhotovitel a objednatel. 
Jestliže přejímané části díla mají ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání standardnímu užívání 
díla nebo jeho části, může objednatel takovou část díla převzít. Termíny k odstranění 
vad a nedodělků budou dohodnuty v protokolu o přejímce. V případě, že objednatel 
odmítne Dílo nebo jeho část převzít, musí uvést důvody, proč převzetí odmítá a 
podmínky při jejichž splnění dílo, resp. jeho část převezme. 

 
12.2 V průběhu prací nebo nejpozději 10 dnů před termínem předání a převzetí díla předá 

zhotovitel objednateli následující doklady: 
 

a) Revizní zprávu nových rozvodů elektřiny 
b) Revizní zprávu a tlakovou zkoušku přípojky topení 
c) ostatní v úvahu připadající revizní zprávy 
d) požární atesty 
e) záruční listy všech zabudovaných zařízení, materiálů a výrobků  
f) atesty výrobců na dodané materiály, výrobky a zařízení, včetně prohlášení 

výrobce o shodě 
g) ostatní další obvyklou dodavatelskou dokumentaci. 
 

Bez předání této dokumentace zhotovitelem objednateli není objednatel povinen dílo 
nebo jednotlivé části převzít. 

 
12.3 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 5 let ode dne jeho 

předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba na zařizovací předměty, 
které jsou součástí díla, platí v rozsahu záruky poskytované výrobcem. Záruční doba 
počíná běžet od data podpisu přejímacího protokolu celého díla. Dílo má vady, jestliže 
provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě nebo účelu jeho použití, 
popřípadě nemá vlastnosti stanovené smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř. 
stanovené závaznými nebo doporučenými technickými normami, podle nichž má být 
dílo provedeno. 
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12.4 Jestliže se během záruční doby zjistí, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá 
podmínkám této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svůj náklad, bez 
ohledu na to, zda vady mohly být zjištěny při přejímkách podle čl. 12.1 této smlouvy. 
Zhotovitel a objednatel se mohou dohodnout, že místo odstraňování vad poskytne 
zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny. 

 
12.5  Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku 

nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal 
objednateli při přejímce. Dále neodpovídá za vady dokumentace předané mu 
objednatelem, s výjimkou těch případů, kdy při dodržení péče odborné firmy tyto vady 
mohl zjistit a objednatele na ně včas neupozornil. V případě, že zhotovitel nedodrží 
péči odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svůj náklad a zodpovědnost. 

 
12.6  V reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevují, popř. uvést, zda 

místo odstranění vady požaduje slevu a uvést její výši. Zhotovitel je povinen se k 
reklamaci vyjádřit do 10 dnů od data uplatnění. Ve vyjádření je povinen uvést, zda 
reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá. Uzná-li reklamaci, je zhotovitel 
povinen začít s odstraňováním vad neprodleně.  

 
12.7  Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí 

reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit 
dohodnutou slevu. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo dohodnuté 
lhůtě, je objednatel oprávněn, bez újmy svých ostatních práv ze záruky, si je nechat 
odstranit na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli skutečné náklady na odstranění vad. 

 
Čl. 13  Odstoupení od smlouvy  
 
13.1  Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci 

u druhé smluvní strany trvají déle než 3 měsíce.  
 
13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel je v prodlení se 

splněním svých závazků podle čl. 3 o dobu delší než 3 měsíce. 
 
13.3  Objednatel je dále v návaznosti na ustanovení čl. 10 oprávněn od smlouvy odstoupit, 

pokud důvody, které ho vedly k zastavení díla, mu zabraňují v plnění smlouvy 
pokračovat.  

 
13.4  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je déle než 3 

měsíce ve zpoždění se splněním svých finančních závazků. 
 
13.5   V případě, že jedna ze smluvních stran využije svého práva od smlouvy odstoupit, je 

povinna o tom uvědomit písemně druhou smluvní stranu. Odstoupení od smlouvy je 
právně účinné ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
Technické a obchodně-právní důsledky ukončení smlouvy se strany zavazují projednat 
do 30 dnů po ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
13.6  V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany vázány tímto postupem a 

zásadami: 
 

a) Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě po odstoupení od smlouvy, při 
dodržení všech bezpečnostních pravidel, postupovat dle čl. 10 (dle postupu při 
zastavení díla) 
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b) Jestliže platby provedené objednatelem ve prospěch zhotovitele ke dni 
odstoupení od  smlouvy překračují ve svém úhrnu částku, na kterou má 
zhotovitel podle této smlouvy nárok s ohledem na již vykonané výkony a 
poskytnuté plnění je zhotovitel povinen rozdíl uskutečněných plateb z výše 
uvedené částky vrátit objednateli, přičemž zhotovitel je povinen tyto částky 
objednateli poukázat do jednoho měsíce po předčasném skončení smlouvy a 
vyčíslení rozdílu. 

c) Jestliže nárok zhotovitele podle podmínek této smlouvy na zaplacení výkonů a 
plnění ke  dni odstoupení od smlouvy překračuje úhrn plateb provedených 
objednatelem ke dni předčasného ukončení smlouvy, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli uvedený rozdíl do 1 měsíce od předčasného skončení smlouvy 
a vyčíslení rozdílu. 

d) Záruky podle čl. 12 této smlouvy za předané části díla a provedené práce začínají 
běžet dnem předčasného skončení smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen v případě ukončení smlouvy dle čl. 13.2 nahradit objednateli 
jiné, předčasným skončením smlouvy vzniklé výlohy a škody. 

 
 
 
 
Čl. 14 Odpov ědnost za škody na majetku a zdraví.  Pojišt ění. 
 
14.1  V případě, že vzniknou škody na majetku nebo zdraví lidí před odevzdáním a 

převzetím díla, je odpovědnost zhotovitele stanovena takto: 
 

a) Zhotovitel nahradí objednateli na svůj náklad škody a ztráty vzniklé na převzatém 
díle nebo jeho části, zařízení nebo jiném majetku objednatele během plnění této 
smlouvy, jestliže takové škody a nebo ztráty byly způsobeny jednáním, 
opomenutím nebo jednáním bez náležité péče a odbornosti na straně zhotovitele, 
a to v takovém rozsahu, v jakém taková škoda byla způsobena. 

b) Pokud jde o případné poškození zdraví lidí a jestliže na zdraví poškozená osoba 
uplatní nároky proti objednateli, zhotovitel odškodní objednatele za uspokojení 
takových nároků v takovém rozsahu, v jakém k takovému poškození zdraví došlo 
z příčin uvedených v odst.  a). 

c) Pokud jde o škody na majetku třetích osob platí přiměřeně ustanovení odst. b) . 
 
  Ustanovení tohoto článku platí také po dobu přítomnosti personálu zhotovitele na 

staveništi za účelem odstranění záručních závad. 
 

14.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou pojistku kryjící 
riziko vzniku věcných škod a riziko z odpovědnosti vůči třetím osobám. 

 
 Tato pojistka musí krýt: 
 

a) riziko věcných škod, které mohou vzniknout během plnění smluvních povinností 
zhotovitele na majetku objednatele. 

b) riziko poškození zdraví nebo smrti třetích osob, k němuž může dojít při plnění   
   smluvních povinností zhotovitele. 
 c) riziko věcných škod na majetku třetích osob, k nimž může dojít při plnění smluvních 

povinností zhotovitele. 
 
 
14.3   Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění před zahájením díla. V případě, že 

zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 14.2 smlouvy zavazuje se uhradit objednateli 
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veškeré přímé či nepřímé škody, které vzniknou přímo objednateli nebo budou vůči 
objednateli uplatněny třetí osobou. Tento závazek se vztahuje i na škodní události 
zapříčiněné vyšší mocí. 

 
Čl. 15 Závěrečná ustanovení  
 
15.1 Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou 

smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku 
v platném znění. 

 
15.2 V případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. Jestliže během 

jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na 
příslušný soud. 

 
15.3 Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou 

smluvních stran, a to výhradně formou písemnou. 
 
15.4 Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit ( v pořadí závaznosti ): 
 

• Smlouvou ( včetně případných uzavřených dodatků ) 
• Poptávkovou dokumentací objednatele 
• Nabídkou zhotovitele 

 
2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom a obě vyhotovení mají stejnou platnost.   
 

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.  
 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  
 

• Technická specifikace   příloha č.1  
• Kalkulace jednotkových cen  příloha č.2   

 
 
 
V Praze dne:      V                  dne: 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 

Mgr. Dalibor Sadovský, 

 

 

ředitel  
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Technická specifikace - p říloha č.1 

 
Předmět díla  

 

A. Základní informace, stávající stav  
 
 
1.1 Identifika ční údaje investora 
Centrum služeb pro silni ční dopravu, s.p.o. 
nábř. L. Svobody 1222/12, 120 15 Praha 1 
IČO: 70898219 
DIČ: CZ70898219 
Zástupce: Bohumil Rosendorfský, náměstek ředitele 
Telefon: +420 608 379 562  
E-mail: bohumil.rosendorfsky@cspsd.cz  
 
1.2 Identifika ční údaje projektanta 
PROJEKCE STAVEB, Jaroslav Pícha , Ryjice 41, Ústí n.L. – Neštěmice   403 31, tel. 724 997 396 
 
1.3 Označení stavby a pozemku : 
Název stavby: Garáž, úprava plochy, oplocení v ústí nad Labem na parcele č. p. 1832/3  
Místo stavby: Ústí nad Labem 
Kraj :Ústecký 
Katastrální území : Ústí nad Labem 
Účel stavby:  Výstavba garáže pro služební vozidla, úprava stávajících příjezdových a 
parkovacích ploch, nové opěrné zdi, rekonstrukce stávajícího zděného oplocení, oprava 
stávajícího okrasného železného plotu. 
 

B. Popis jednotlivých částí stavby dle technické zprávy PD:  
Garáž:  

Jednoduchá stavba, s ohledem na stávající místo a svahy je z větší části zapuštěná do 
země. Provedení je patrné z výkresu a seznamu podrobností. Garáž je určena pro vozidla 
skupiny 1 dle CSN 736050. 
 
Vnější vzhled garáže:  

Je zděná z betonových pohledových tvárnic zmonilitněných prolévaným betonem a 
vyztužených konstrukční výztuží. Tvárnice na vnějším, viditelném povrchu štípané, barva 
světle hnědá nebo žlutá. Vrata světle šedé.  
 

Obvodové st ěny:  

Část obvodových stěn, které se nacházejí pod úrovní terénu se vyztuží dle vzorového řezu – 
výkres č. 7. 
 
Strop:  

Skládaný strop je navržen z ocelobetonových nosníku s vložkami, který bude zmonolitněn 
betonem B20. Celková tloušťka nosné části je 200 mm, předpokládané vzdálenost nosníku 
je 660mm. Při realizaci postupovat podle montážního předpisu konkrétního dodavatele 
konstrukce. Podélné nosníky podepřít ve třetinách světlé délky (rozponu) nosníku. Podpěry 
odstranit po 21 dnech. Beton kropit! 
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Klempí řské prvky:  

Klempířské prvky nejsou v projektu zakreslené. Provede okapní žlab se svodem, 
oplechování atiky. Klempíř si před výrobou zaměří na stavbě dle skutečného stavu. 
Dešťovou vodu (okapní svod) vyvést na dlažbu. Odvádění dešťových vod je stávající, a to do 
stávající šachty. 
 
 
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH P ŘÍJEZDOVÝCH A PARKOVACÍCH PLOCH:  

Plocha p řed novou garáží  

Z výkresu č. 10 jsou patrné dvě alternativy provedení. Omezující je skutečná poloha a 
hloubka stávajícího přívodního kanálku páry a kondenzátu.  

Poloha a hloubka tohoto kanálku se ověří dvěma kopanými sondami. Na základě tohoto 
zjištění se provede úprava plocha buď velká, nebo malá. 

Nové projektované výšky jsou výšky nové dlažby. Stávající dlažba, zemina apod. se 
odkopne dle vzorového řezu. Upraví se nová pláň a na tu se dle vzorového řezu (Výkres č. 
10) provedou podkladní štěrkové vrstvy a vlastní zámková dlažby. Celá plocha je ve spádu 
ke stávají šachtě. Odvodnění plochy se tedy nemění. 
 
 
Plocha za budovou:  

Dle výkresu č. 13 se provede vybourání stáv. opěrných zdí, zděných přístavků  a provede se 
odkopání zeminy. Po provedení nových opěrných zdí se stávající betonový dlažba opraví. 
Nově vzniklá plocha se opatří zámkovou dlažbou, opět dle vzorového řezu v výkresu č. 10. 
Celá plocha se svažuje ke stávají vpusti. Způsob odvádění dešťových vod se nemění.  
 
Nové op ěrné zdi:  

Jejich provedení je zcela patrné z výkresů. Zdi do výše 1800 mm nad terén jsou navržené z 
betonových pohledových plotových tvárnic. Vyšší zdi v části za domem budou z tvárnic a 
tvarovek pro opěrné zdi. Provedou se z prvků pro suché zdění. Líc hlavních tvarovek je 
stejný, jako u plotových tvarovek. 
Výškový modul je též stejný. Při realizaci bude nutné vhodně zkombinovat styk těchto dvou 
materiálu. Vnější vzhled je stejný, povrch štípaný. Barva všech nových opěrných zdí je 
přírodně šedá. Na přání investora je možné barevné řešení změnit těsně před objednávkou 
tvárnic. 
 

Rekonstrukce stávajícího zd ěného oplocení:  

Stávající zděný plot ve Stroupežnického ulici se celý zbourá až na úroveň stáv. chodníků, to 
je na stávající základ. 

Povrch stávajícího základu se dle potřeby opraví, zpevní vrstvou betonu B 20 v tl. 100 mm, 
tak jak uvádí výkres č. 11. Na takto opravený základ se dle výkresu č. 11 vyzdí nový zděný 
plot z plotových tvárnic. Obě strany plotu štípané. 

Sloupy a sloupky se v celé výšce vyztuží dle výkresu č. 12. 

Aby bylo dosaženo dokonalé spojení starého základu s novými sloupy a sloupky provedou 
se stávajících základů chemické kotvy do hl. min. 300 mm. Na tyto kotvy se napojí svislá 
výztuž sloupů. 

Barevné provedení žlutá. 
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Oprava stávajícího železného okrasného plotu:  

Vrata a vrátka hlavního vchodu se opraví, jak je popsáno v seznamu podrobností. Stávající 
základ sloupů se opraví stejně jako u plotu ve Stroupežnického ulici. Každý sloup 4 
chemické kotvy. 

Stávající plot – podezdívka. Otlouct omítku, vyškrábat zvětralou omítku ze spár a nahradit 
novou /vyspárovat). Na základě vzhledu stáv. kamenů podezdívky se rozhodne, zda se jen 
vyspáruje, nebo se po celém povrchu provede nová cementová omítka stříkaná koštětem. 

Hlava podezdívky se celá odbourá. POZOR! – Zajistit železný plot proti event.. pádu na 
chodník. 

Protože všechny svislé prvky plotových dílů jsou vetknuté (zabetonované) do betonové hlavy 
podezdívky není možné tuto nahradit prefabrikovanými prvky. Nová hlava se provede 
monolitická s podélnou výztuží do bednění. Dilatovat po šesti metrech.  

Před vlastní betonáží hlavy musí být opraveno oplocení tak, aby je bylo možné zabetonovat. 

Povrch betonové hlavy gletovat cementem. Po zatuhnutí trvale 14 dnů zalévat. 

Vlastní železný plot, který není možné demontovat na díly se opraví (zámečník nebo kovář), 
zajistí do svislé polohy a zabetonuje, jak je výše uvedeno.  

Opískovat a natřít. Barva černá. 
 
Prodloužení p řípojek do garáže:  

Do garáže se ze stávajícího domu investora zavede přípojka topení (2 trubky), pitná voda 
(jedna trubka) a el. proud. Kabel se položí do chráničky v souběhu s novým potrubním 
kanálkem. 

Přípojky jsou dokumentované schematicky. Vlastní provedení je třeba přizpůsobit stávajícím 
rozvodům v domě, trasy zvolit nejkratší při realizaci.  

 
 
 
Projektovou dokumentaci a výkaz vým ěr díla dopl ňuje Zadavatel 
těmito požadavky a up řesněními takto: 

Dopln ěk TECHNICKÉ ZPRÁVY  projektové dokumentace:  
 

1. v TZ – není uveden typ a rozměr vozidla, pro které je garáž určena, ve znění 
rozhodnutí Stavebního povolení je potom uvedena „skupina 1“, stavba bude 
provedena v souladu s přílohou1 a 4 k čl. 15 normy 736050, viz příloha 1_15 a 4_15. 

 
2. Klempířské prvky – nejsou v projektu zakresleny, budou naceněny takto: 

• atika´= dl. 27.4OO mm R.Š. 450 mm 
• žlab nad vjezdem = dl. 4.600 mm, prům. 150 mm, R.Š. 300mm, jeden kotlík 
• svod = dl. 4.500 mm, prům. 100 mm, R.Š. 350 mm 3x koleno, 45 

stupňů.Výtok  na dlažbu. 
 
• Materiál - Vše z TiZn plechu  

 
3. Plocha před novou garáží – v projektu jsou 2 varianty rozměru plochy provedení 

dlažby před garáží z důvodu neznalosti půdorysného i hloubkového vedení topného 
kanálku  (pára+kondenzát). Pravděpodobná poloha je zakreslena v situaci, po 
ověření sondami bude zvolena velikost plochy nové dlažby. Naceněna bude varianta 
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menší plochy, která je uvedena ve VV. V případě zjištění po provedení sond, že je 
možné realizovat variantu větší, se rozdílná částka zaúčtuje jako vícepráce. 

 
4. Situace – výkres č. 2: označení vrat a vrátek „4“ „3“ „4“ v kroužku – odkazuje na 

Seznam podrobností, součástí textové dokumentace PD. 
 
5. Zákres do Km – chybí celkové kóty objektů a jejich odstupy od hranic pozemku, 

v legendě chybí m2, m´, stejně tak chybí i v situaci navrženého stavu a vytyčovacím 
výkresu. V případě, že nebude možné tyto rozměry ověřit, nebo stavbu vytyčit dle 
Vytyčovacího schematu – výkres č. 3, bude zodpovědný projektant vyzván k doplnění 
upřesňujících rozměrů a vypracování koordinační situace dle platné vyhlášky. 

 
6. výkres č. 10 – plocha před garáží  - zámková dlažba tl. 80mm, druh bude zvolen dle 

cenové nabídky dodavatelů.  
Pozn.: Ve VV je počítáno s cenou dlažby včetně provedení jednotlivých mocností a 
frakcí hutněného podloží, dle požadovaného zatížení pro daný druh vozidla. 

 
7. výkres č. 13 – dř. zábradlí místo nadezdívky – nespecifikováno. Bude sestaveno 

z dostupných průmyslových dílů dle cenové nabídky dodavatelů. Bude-li nutné zadat 
truhlářskou výrobu, bude tato položka naceněna v průběhu realizace jako vícepráce. 

Pozn.: Ve VV bude cena uvedena v položce bourání nadezdívky, včetně zhotovení 
požadovaného zábradlí, jako jedna cena. Zábradlí není samostatně vyčíslováno. 

 
 
8. Statický posudek –průběh posouzení – výpočty nejsou součástí PD, součástí je jen 

konstatování závěru. Výherce určený k provedení díla si  může vyžádat celý statický 
výpočet u zodpovědného projektanta předložené PD. 

 
9. Jako poslední položka rozpočtu bude uchazečem doplněná zvolená částka v Kč, 

kterou předpokládá na dopracování projektové dokumentace – realizačních detailů, 
v případě, že nebude schopen realizaci díla dle předložené a prostudované PD v plné 
míře vykonat, zrealizovat a dle svých požadavků zadá dopracování realizačních či 
upřesňujících detailů za odpovídající částku zvolenému projektantovi. 
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 Kalkulace ceny díla - p říloha č.2 

 
 
 

Do této přílohy zařadí zhotovitel položkový rozpočet dle své nabídky 
vypracovaný podle výkazu výměr pro stavební část a elektrotechnickou 
část. Tyto výkazy výměr jsou k dispozici ke stažení v elektronické 
podobě na www.cspsd.cz (v části označené jako veřejné zakázky 
malého rozsahu – Garáž v Ústí nad Labem), a to spolu s kompletní 
projektovou dokumentací stavby a veřejnoprávními povoleními stavby. 
 
Zadavatel požaduje, aby do rozpočtu byly zařazeny i úpravy uvedené 
v příloze č. 1 Smlouvy (v části Doplněk TZ PD)! 
 

 

 

 


