Centrum sluzeb pro silni¢ni dopravu, s.p.o. Nizev akce: Oprava stresni konstrukce Trutnov

Smlouva o dilo

< Oprava stiesni konstrukce STK Trutnov >

Kod zakazky objednatele:
Reg.¢. smlouvy zhotovitele: 11/2013

Objednatel: Zhotovitel:
Centrum sluzeb pro silniéni Stavebni spolec¢nost s.r.o
dopravu, s.p.o. Hostinné




Centrum sluZeb pro silniéni dopravu, s.p.o.

Nazev akce: Oprava stresni konstrukce Trutnov

Cl. 1. Smluvni strany

1.1. Objednatel :
Nazev a adresa

ICQ:
DIC:

Bankovni spojeni

Cislo uétu:
Zastupce pro
véci smiuvni:
Zastupce pro
véci obchodni:

Centrum sluzeb pro
silniéni dopravu, s.p.o.
nabf. L. Svobody
1222/12,

110 15 Praha 1,

70898219

CZ70898219

KB NONET

14 237 — 201/0100

Mgr. Dalibor Sadovsky,
reditel

Bohumil Rosendorfsky,

1.2 Zhotovitel:

Nazev a adresa

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni
Cislo uétu:
Zastupce pro véci
smluvni
Zastupce pro véci
obchodni:

Stavebni spoleénost
s.r.o. Hostinné
Chotévice 230

543 76 Chotévice

135 852 40

CZ 135 852 40

CSOB Trutnov

224 839 120/0300

Ing. Pavel Krémar
vykonny reditel, jednatel
Jifi Havrda,

ved. obch. a tech. odd.

ekonom povéreny
fizenim ekonomické

agendy
Zastupce pro véci  Jifi Falta
technickeé: stavbyvedouci
Telefon: +420 608 379 562 Telefon: 777 760 108
Fax: Fax:
E-Mail: bohumil.rosendorfsky@| E-Mail firma@stavhost.cz

cspsd.cz

1.3. Objednatel a zhotovitel uzaviraji ramcovou smlouvu o dilo (dale jen smlouva) ve smyslu
§ 536 a nasledné Obchodniho zakoniku &.513/1991 Sb. ze dne 5.11.1991 ve znéni
zmeén a doplfikd vydanych k datu podpisu smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje
provést na sv(ij naklad riziko dilo dle této smlouvy a toto pfedat objednateli a objednatel
se zavazuje toto dilo pfevzit a zaplatit cenu dila za podminek dale uvedenych.

Cl. 2 Pfedmét dila

2.1. Pfedmétem pinéni je provedeni opravy stresni konstrukce objektu Zadavatele, STK

Trutnov, Mladobudska 483, 541 02 Trutnov, k.4. Horni Staré Mésto, parc. &. st. 679.

- Realizaci vefejné zakazky je oprava stieénich konstrukci objektu administrativy a

objektu technické kontroly pro osobni dopravu a objektu technické kontroly pro
nakladni dopravu.

Pracoviété objednatele na adrese: STK Trutnov, Mladobudska 483, 541 02 Trutnov

2.3 Dilo bude zhotovitelem provedeno podle:
- této smiouvy,
- projektoveé dokumentace stavby z 11/2012 zpracované firmou Projektis, hl.projektant
Ing. Zdenék Jansa
- nabidky zhotovitele
- platnych préavnich predpist a CSN (zavaznych i doporuéenych).

2.4 Podrobny rozsah dila je uveden v technické specifikaci, ktera tvofi pfilohu & 1, a je
zavaznym podkladem pro realizaci dila.
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ClI. 3 Cas plnéni

3.1 Zahéjeni stavebnich praci zhotovitele, nasledujici den po podpisu této smlouvy.
3.2 Zhotovitel dokonéi a pieda dilo objednateli do: 60 dnu od podpisu smlouvy

¢l. 4 Cena za dilo

4.1 Cena za dilo se stanovi dohodou smluvnich stran dle zhotovitelem pfedloZzeného
rozpoétu a &ini 1958 018,- K& bez DPH. Tato cena je cenou maximalni na sjednany
rozsah dila dle této smlouvy. Specifikace ceny dila je obsazena v pfiloze €. 2 smlouvy,
ktera obsahuje polozkovy rozpocet dila.

4.2 Ve vy$e uvedené smiuvni cené jsou zahrnuty naklady na provedeni dila v celém
rozsahu, jakoZ i naklady s provedenim dila, jedna se zejména o tyto polozky:
- PInéni zhotovitele dle &l. 2 této smlouvy,
- Naklady zhotovitele na jeho zaméstnance, pfipadné subdodavatele a fizeni stavby,
- Veskeré vybaveni pracovniku zhotovitele
e pracovnim zafizenim (v¢. zafizeni pro zkousky a méfeni dle
smlouvy)
e pracovnim naradim, pomUckami a ochrannymi prostredky.
- Pomocny a spotfebni material a hmoty
- Veskera mechanizace a transportni prostfedky, véetné dopravy a pfesunu hmot.
- UlozZeni suté a likvidovaného materialu na skladku
- Veskeré cestovni vylohy pracovniki zhotovitele, ubytovani, stravovani.
- Atestace, certifikaty, zkousky, revizni zpravy a protokoly nezbytné pro prevzeti dila
objednatelem.
- Veskeré naklady a rizika spojena s dopravou a manipulaci provadénou zhotovitelem
s materialy, pomUckami a zafizenim zhotovitele.
- Dalsi polozky a vykony potiebné k fadnému provedeni dila ze strany zhotovitele.

4.3 7adné zmény a dopliiky pfedmétu dila nebudou provadény ani zapocaty bez pisemného
pokynu objednatele a 2adny narok ani poZzadavek na zménu ceny nebo terminu nebude
platny, nebude-li k nému takovy pisemny pokyn vydan a nebude-li soucasné tento pokyn
ocenén dohodou smluvnich stran a nasledné potvrzen dodatkem smlouvy.

Cl. 5. Zplsob placeni

5.1. Vyuétovani ceny dila bude zhotovitel provadét formou dil¢ich mési¢nich faktur —
danového dokladu. Tento dafiovy doklad je zhotovitel opravnén vystavit vzdy po
odsouhlaseni soupisu skuteéné provedenych praci objednatelem. Tento soupis bude
pFilohou faktury. V pribéhu realizace dile je zhotovitel opravnén vyuctovat cenu dila jen
do rozsahu 90%, zbyvajici &ast ceny dila bude zhotovitel opravnén vyuétovat az po
uplném dokonéeni dila bez vad a nedodélk( v souladu s touto smlouvou.

5.2. Faktura bude obsahovat vSechny nélezitosti dafiového a u€etniho dokladu tak, jak jsou
stanoveny zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpis.

P
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5.3. V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o dani
z pfidané hodnoty nebo kni nebudou pfilozeny Fadné doklady (pfilohy) smlouvou
vyzadovang, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli a pozadovat vystaveni fadné
faktury. Tim se pferusuje Ihita jeji splatnosti a doruéenim opravené, dopinéné faktury
zaCne bézet nova Ihita splatnosti. Vraceni faktury uplatni objednatel do 7 pracovnich
dnu ode dne doruceni faktury od zhotovitele.

5.4. Faktury jsou splatné ve Ihité 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruéeni objednateli.

5.5. Faktura je povaZovana za uhrazenou dnem odepsani fakturované ¢&astky z uétu
objednatele.

Cl. 6 Projektova dokumentace

6.1 Objednatel pfeda zhotoviteli pfed zahajenim stavby jedno paré projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje uchovavat tuto dokumentaci v dobrém stavu na stavbé tak, aby
byla k dispozici objednateli, jeho technickému a autorskému dozoru.

6.2 Pokud bude dilo realizovano s odchylkami proti schvalené projektové dokumentaci,
zavazuje se zhotovitel pfi pfedani dila objednateli predat autorskému dozoru objednatele
podklady pro vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby.

6.3 Geodetické zaméfeni v soufadnicich jednotné vytyCovaci sité stavby bude pfedano
zhotovitelem objednateli jeden mésic po prejimce dila ve 3 vyhotovenich.

6.4 Zhotovitel bude respektovat poZadavky objednatele na zménu praci oproti projektové
dokumentaci za podminek dohodnutych ohledné jejich provadéni. Tyto zmény budou
potvrzeny dodatkem této smlouvy.

Cl. 7 Stavenisté a zavazky pii provadéni stavby

7.1 Staveni$té pfeda objednatel zhotoviteli zapisem ve stavebnim deniku ke dni zahajeni
stavby. Objednatel poskytne zhotoviteli na stavenisti pripojeni na vodovodni pfipojku a na
pripojku elektrické energie. Naklady na spotiebu vody a elektfiny pro Ugely stavby nese
zhotovitel.

7.2 Zhotovitel si zajisti pfipadné povoleni k zaboru prostranstvi pfed domem pro umisténi
kontejneru, pfipadné pro jiné ugely dle svych potieb, bude-li to nutné.

7.3 Pracovnici zhotovitele jsou povinni udrZovat na pracovisti i v prostorach stavenisté
predanych zafizeni Cistotu a pofadek, bez hromadéni odpadu a zbytkG materialu. Po
dobu provadéni praci a dodavek je zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté,
odstranovat v8echny prebyteéné prekazky, skladovat a manipulovat se svymi prostiedky
a uskladnénym materidlem tak, aby neprekazely. P¥i provadéni praci a dodavek je
zhotovitel povinen odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a do¢asné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat volné, prichodné a &isté pristupové komunikace ke
stavenisti. Beézné odstrafiovat znecisténi komunikaci zptsobené transportnimi  a
mechaniza¢nimi prostfedky zhotovitele, popf. nahradit sankce ué&tované objednateli
prislusnymi organy.

Ke dni podpisu pfedavaciho protokolu dila odstrani zhotovitel vedkeré prebytecné
vyrobky, nastroje, stavebni techniku a vybaveni, kterych nebude tieba k provadéni
zbyvajicich praci souvisejicich s odstrafiovanim pfipadnych drobnych vad a nedodé&lka.
Odstrani také veskery odpad a zbytky materidld a zanecha dilo &isté a vhodné pro
uzivani objednatelem.

Ostrahu pfedanych ploch, zafizeni stavenité a stavenisté si zajistuje zhotovitel.
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7.4 Na stavbé zastupuje zhotovitele:
e p. Jifi Falta, stavbyvedoucitel. 777 760 108

Na stavbé zastupuje objednatele:
e technicky dozor investora: ing. Jan Simunek tel. 776 321 900

7.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze se na misté samém dostateCné seznamil se stavenistem a
dulezitymi prirodnimi a technickymi pfedpoklady pro provedeni dila, jakoz i s jinymi
existujicimi nebo ocekavatelnymi podminkami, pokud je to pro spinéni ucelu smlouvy a
smluvnich podminek rozhodujici a dilezité.

7.6 Zhotovitel provadi dilo na své nebezpeci a nese i nebezpeci Skody na zhotovované veci,
pfiéemz si smluvni strany dohodly tyto podrobnéjSi podminky ohledné odpovédnosti za
vzniklé Skody:

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovnici dodrZovali stavebné technicke
bezpeénostni, protipozarni a ekologické predpisy, jakoz i pfedpisy bezpecnosti prace,
hygieny prace a dalsi platné predpisy souvisejici se zhotovenim dila. Za nedodrzeni
téchto predpisu jeho pracovniky, nese odpovédnost zhotovitel.

7.6.2 Zhotovitel piebira plnou zodpovédnost za dilo, materialy, objekty v ramci dila od
okamziku podpisu smlouvy stejné jako objekty a zafizeni pfedané mu objednatelem
od okamziku jejich predani az do okamziku jejich prevzeti objednatelem, s tim ze
plati, ze veskera rizika $kod a ztrat na dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem prevzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel vS8ak dale nese plnou
zodpovédnost za ty &asti dila, které jsou spojené s odstranénim vad a nedodélku dle
&l. 12 smlouvy a téch, které budou spojeny s pInénim povinnosti zhotovitele béhem
zarucni doby.

7.6.3 V piipadé jakékoli Ujmy nebo $kody na dile, jeho Castech stejné jako objektech a
zafizenich predanych zhotoviteli objednatelem, b&hem doby, v niz za ni dle &lanku
7.6.2 nese =zodpovédnost zhotovitel, s vyjimkou 8kod vzniklyjch z davodu
zpusobenych objednatelem, zhotovitel uvedené Skody odstrani nebo nahradi na
vlastni naklady. V pfipadé $kod vzniklych z divodi zplsobenych objednatelem nebo
z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené Skody objednateli na jeho Zzadost
odstranit, pfiéemz vySe nakladi bude vycislena v dodatku k této smlouvé a
objednatel se zavazuje tyto naklady v dohodnuté vysi zhotoviteli uhradit.

7.7 Zhotovitel se v pfipadé potfeby zavazuje provést veskeré zkousky, které budou nutné
k prokazani funkénosti a bezvadnosti dila.

Cl. 8 Zakryvani praci

Prace, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
provéfi objednatel na vyzvu zhotovitele, oznamenou objednateli dva pracovni dny predem
nebo ve stejné Ihité uvedenou ve stavebnim deniku, kde bylo objednatelem potvrzeno, zZe ji
vzal na védomi. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na sv(j naklad. Jestlize se objednatel k
provéfeni praci ve stanoveném terminu nebo Ihité nedostavi, ackoliv byl k tomu fadne
vyzvan, je povinen hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-
i se v8ak pfi dodateéném odkryti, Ze prace byly provedeny zfejmé vadné, nese naklady
dodateéného odkryti zhotovitel. O provéfeni praci se provede zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel bude organizovat prace tak, pokud to bude mozné, aby kontrola praci pred
zakrytim mohla byt provedena v ramci pravidelnych kontrolnich dnu.

6
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ClI. 9 Stavebni denik

9.1 Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik (SD). Do deniku se zapisuji
vsechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy (zejména se jedna o udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti apod.).

9.2 Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost
vest stavebni denik konéi dnem pfedani a prevzeti dila, resp. dnem odstranéni posledni
vady a nedodélku zjisténé pfi prejimce.

9.3 Denik je veden obvyklym zplisobem na predtisténém prupisném formulafi s &islovanymi
stranami.

9.4 Zapisy do deniku provadi zastupce zhotovitele na stavbé a technicky dozor objednatele.

Cl. 10 Zastaveni praci

Objednatel je opravnén zastavit prace na dile, pokud jej zhotovitel provadi v rozporu se
smlouvou, ¢i obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami.

Cl. 11 Poruseni smluvnich povinnosti a jeho nasledky

11.1 Jestlize zhotovitel nedodrzi zavazné terminy ve smyslu &l. 3 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové smluvni ceny a to za kazdy
den prodleni.

11.2 Jestlize objednatel nezaplati smluvni cenu, resp. jeji &ast ve sjednaném terminu
splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vySi.

11.3 Jestlize zhotovitel nedodrzi jakoukoliv Ihiitu vzajemné sjednanou na odstranéni vad a
nedodelkd v pfejimacim protokolu, zaplati objednateli za kazdy pfipad nedodrzeni této
lhaty a den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000,- K& Totéz plati pro prodleni
zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v zaruéni dobé.

11.4 Jestlize zhotovitel nevyklidi stavenisté ve Ih(té do 10ti dni po odstranéni vad a

nedodélku zjisténych pfi prejimce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se

- zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu za kazdy den prekrogeni této lhaty ve vysi
1000,- K¢.

11.5 Veskeré smiuvni pokuty dle tohoto &lanku smlouvy jsou splatné do 21 dnli od vystaveni
prislusné penaliza¢ni faktury a objednatel je opravnén je zapodit proti Uhradé jakékoliv
¢asti ceny dila.

11.6 V pfipadé, Ze objednateli z titulu provadéni stavby a z pfi&in na strané zhotovitele bude
ulozena jako stavebnikovi pokuta nebo jina sankce ze strany vefejnopravnich organu
zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli.

11.7 V piipadé, Ze zhotovitel bude ve zpozdéni s pinénim kterékoliv smluvni povinnosti o
vice jak 2 mésice, ma objednatel pravo uplatnit sva prava dle &l. 13 smlouvy. Sjednanim
smluvni pokuty neni dot€eno pravo na nahradu $kody.
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Cl. 12 Pfedani dila, Odpovédnost za vady

12.1 Zhotovitel svola jednani o prevzeti dila zapisem ve SD a oznamenim objednateli
nejméné 5 dnu pifedem. Objednatel mUze k jednani pfizvat dal$i uCastniky. Vysledek
pfejimky bude zaznamenan v protokole, ktery podepiSe zhotovitel a objednatel.
Jestlize prejimané ¢&asti dila maji ojedinélé drobné vady nebo ojedinélé drobné
nedodé&lky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani standardnimu uzivani
dila nebo jeho &asti, muze objednatel takovou &ast dila pfevzit. Terminy k odstranéni
vad a nedodélkl budou dohodnuty v protokolu o pfejimce. V pfipadé, Ze objednatel
odmitne Dilo nebo jeho &ast prevzit, musi uvést duvody, pro¢ prevzeti odmita a
podminky, pfi jejichz splnéni dilo, resp. jeho ¢ast prevezme.

12.2 V prabéhu praci nebo nejpozdéji 10 dnli pfed terminem pfedani a prevzeti dila pfeda
zhotovitel objednateli nasledujici doklady:

a) revizni zpravy

b) pozarni atesty

c) zaruéni listy véech zabudovanych zafizeni, material( a vyrobku

d) atesty vyrobcli na dodané materialy, vyrobky a zafizeni, v€etné prohlaseni
vyrobce o shodé

e) ostatni dal$i obvyklou dodavatelskou dokumentaci.

Bez pfedani této dokumentace zhotovitelem objednateli neni objednatel povinen dilo
nebo jednotlivé asti prevzit.

12.3 Zhotovitel odpovida za vady dila, které budou zjistény ve sjednané zaruéni dobé 5 let
ode dne jeho fadného dokonceni a pfedani zhotovitelem a pfevzeti objednatelem.
Zaruéni doba na zafizovaci prfedméty, které jsou souéasti dila, plati v rozsahu zaruky
poskytované vyrobcem. Zaruéni doba pocind bézet od data podpisu pfejimaciho
protokolu celého dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku
uréenému ve smlouvé nebo Uéelu jeho pouziti, popripadé nema vlastnosti stanovené
smlouvou a obecné& zavaznymi predpisy, popf. stanovené zavaznymi nebo
doporuéenymi technickymi normami, podle nichz ma byt dilo provedeno.

12.4 Jestlize se b&hem zaruéni doby zjisti, Ze dilo vykazuje vady nebo neodpovida
podminkam této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svij naklad, bez
ohledu na to, zda vady mohly byt zjistény pfi pfejimkach podle ¢l. 12.1 této smlouvy, a

" to bud opravou, nebo dodanim nového pInéni. Objednatel je opravnén misto
odstrafiovani vad poZadovat po zhotoviteli pfiméfenou slevu z ceny dila.

12.5 Zhotovitel neodpovida za vady, které se vyskytly v pribéhu zaruéni doby v dusledku
nedodrZeni pfedepsané (drzby a pokynu pro provoz dila, které zhotovitel predal
objednateli pfi pfejimce. Dale neodpovida za vady dokumentace piedané mu
objednatelem, s vyjimkou téch pfipadl, kdy pfi dodrzeni pé¢e odborné firmy tyto vady
mohl zjistit a objednatele na né v&as neupozornil. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi
pédi odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svij naklad a zodpovédnost.

12.6 V reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevuji, popf. uvést, zda
misto odstranéni vady poZaduje slevu a uvést jeji vysi. Zhotovitel je povinen se k
reklamaci vyjadfit do 10 dnu od data uplatnéni. Ve vyjadfeni je povinen uvést, zda
reklamaci uznava nebo davody pro¢ ji uznat odmita. Uzna-li reklamaci, je zhotovitel
povinen zadit s odstrariovanim vad neprodlené.
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Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve IhGté do 30 dnli ode dne prevzeti
reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit
uplatnénou slevu z ceny dila. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené nebo
dohodnuté lhaté, je objednatel opravnén a to i bez pfedchoziho oznameni zhotoviteli,
bez Ujmy svych ostatnich prav ze zaruky, si je nechat odstranit sam a uplatnit Ghradu
takto vzniklych nakladl za zhotovitelem. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli skute¢né naklady na odstranéni vad.

Cl. 13 Odstoupeni od smlouvy

131

13.2

13.3

13.4

183.5

13.6

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy$Si moci
u druhé smluvni strany trvaji déle nez 2 mésice.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize zhotovitel je v prodleni se
spInénim svych zavazku podle €l. 3 o dobu delSi nez 2 mésice.

Objednatel je dale v navaznosti na ustanoveni €l. 10 opravnén od smlouvy odstoupit,
pokud duvody, které ho vedly k zastaveni dila, mu zabrafuji v plnéni smlouvy
pokraovat.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze objednatel je déle nez 3
mésice ve zpozdéni se splnénim svych finanénich zavazka.

V pripadé, Ze jedna ze smluvnich stran vyuzije svého prava od smlouvy odstoupit, je
povinna o tom uvédomit pisemné druhou smiuvni stranu. Odstoupeni od smlouvy je
pravné ucinné ke dni, kdy bylo oznameni o odstoupeni doru¢eno druhé smluvni strané.
Technické a obchodné-pravni dusledky ukoncéeni smlouvy se strany zavazuji projednat
do 30 dnu po ukonéeni smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

V pripadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany vazany timto postupem a
zasadami:

a) Zhotovitel je povinen v nejkrat§i mozné lhuté po odstoupeni od smlouvy, pfi
dodrzeni vSéech bezpeénostnich pravidel, postupovat dle ¢l. 10 (dle postupu pfi
zastaveni dila)

b) V pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem, ma zhotovitel narok na uhrazeni
namisto dohodnuté ceny dila jen finanéniho vyrovnani, které odpovida
zhodnoceni stavby dosud provedenymi stavebnimi pracemi. V pfipadé
odstoupeni od smlouvy zhotovitelem, ma zhotovitel narok na uhrazeni pfislusené
¢asti dohodnuté ceny dila odpovidajici jiz realizované €asti dila.

c) Jestlize platby provedené objednatelem ve prospéch zhotovitele ke dni
odstoupeni od smlouvy prekraéuji ve svém uhrnu €astku, na kterou ma zhotovitel
podle této smlouvy narok s ohledem na jiz vykonané vykony a poskytnuté plnéni
je zhotovitel povinen rozdil uskute€nénych plateb z vySe uvedené &astky vratit
objednateli, pricemz zhotovitel je povinen tyto ¢astky objednateli poukazat do
jednoho mésice po pfedéasném skonéeni smlouvy a vy€isleni rozdilu.

d) Jestlize narok zhotovitele podle podminek této smlouvy na zaplaceni vykonu a
plnéni ke dni odstoupeni od smlouvy piekrauje uhrn plateb provedenych
objednatelem ke dni pfedCasného ukonceni smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli uvedeny rozdil do 1 mésice od pfed€asného skonceni smlouvy
a vycisleni rozdilu.

e) Zaruky podle ¢l. 12 této smlouvy za pfedané &asti dila a provedené prace zacinaji
bézet dnem pred¢asného skonceni smlouvy.
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f) Zhotovitel je povinen v pfipadé ukoneni smlouvy dle ¢&l. 13.2 nahradit objednateli
jiné, pfed¢asnym skonéenim smlouvy vzniklé vylohy a skody.

Cl. 14 Odpovédnost za $kody na majetku a zdravi. Pojisténi.

14.1 V pfipadé, Ze vzniknou $kody na majetku nebo zdravi lidi nasledkem nebo v souvislosti
s realizaci dila pfed odevzdanim a prevzetim dila, je odpovédnost zhotovitele
stanovena takto:

a) Zhotovitel nahradi objednateli na svijj naklad $kody a ztraty vzniklé na pfevzatém
dile nebo jeho &asti, zafizeni nebo jiném majetku objednatele béhem pInéni této
smlouvy, jestlize takové 8kody, anebo ztraty byly zpUsobeny jednanim,
opomenutim nebo jednanim bez nalezité pé€e a odbornosti na strané zhotovitele,
a to v takovém rozsahu, v jakém takova skoda byla zplsobena.

b) Pokud jde o pfipadné poskozeni zdravi lidi a jestlize na zdravi poSkozena osoba
uplatni naroky proti objednateli, zhotovitel od$kodni objednatele za uspokojeni
takovych narokl v takovém rozsahu, v jakém k takovému poskozeni zdravi doslo
z pficin uvedenych v odst. a) shora.

c) Pokud jde o $kody na majetku tretich osob, plati pfimé&fené ustanoveni odst. b)
shora.

Ustanoveni tohoto &lanku plati také po dobu pfitomnosti personalu zhotovitele na
stavenisti za Ucelem odstranéni zaruénich zavad.

14.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklad uzavfit nebo mit uzavienou po celou dobu
realizace dila pojistku kryjici riziko vzniku vécnych $kod a riziko z odpovédnosti vuci
tfetim osobam v minimalni vysi pojistného kryti rizik 1 mil. K&.

Tato pojistka musi kryt:

a) riziko vécnych 3kod, které mohou vzniknout béhem plnéni smluvnich povinnosti
zhotovitele na majetku objednatele.
b) riziko poskozeni zdravi nebo smirti tfetich osob, k némuz muze dojit pfi plneni
smluvnich povinnosti zhotovitele.
c) riziko vécnych $kod na majetku tfetich osob, k nimz mize dojit pfi pinéni smluvnich
‘ povinnosti zhotovitele.

14.3 Zhotovitel pfedloZi objednateli doklady o pojiSténi pred zahajenim realizace dila. V
pfipadé, Ze zhotovitel nesplni zavazky uvedené v &l. 14.2 smlouvy, zavazuje se uhradit
objednateli veskeré pifimé ¢&i nepfimé Skody, které vzniknou pfimo objednateli nebo
budou viigi objednateli uplatnény tieti osobou. Tento zavazek se vztahuje i na Skodni
udalosti zapfi¢inéné vyssi moci.

Cl. 15 Zavéreéna ustanoveni

15.1Ve véech ostatnich zaleZitostech neupravenych touto smlouvou se vzajemny vztah obou
smluvnich stran fidi pfisludnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku v platném znéni.

15.2V pfipadé sporu se smluvni strany pokusi jednat ve vzajemné shodé. Jestlize behem
jednani nebude shody dosaZeno, kazda ze smluvnich stran méa pravo obratit se na
pfisludny soud.
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15.3Veskeré zmény a dopliky k této smlouvé jsou mozné po vzajemné dohodé obou
smluvnich stran, a to vyhradné formou pisemnou.

15.4Pfi realizaci této smlouvy se obé smluvni strany budou fidit (v pofadi zavaznosti):

e Smlouvou (véetné pripadnych uzavienych dodatku)
e Dokumenty zadavaciho fizeni
e Nabidkou zhotovitele

15.5Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smiluvni strana obdrzi po
jednom, a obé vyhotoveni maji stejnou platnost.

15.6Smlouva vstupuije v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran.

15.7Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:

e Technicka specifikace pfiloha &.1
e Ocenény vykaz vymeér pfiloha ¢.2
01 07. 2088
V Praze dne: +4-—-éervra2843 V Trutnoveé dne: 14. ¢ervna 2013
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Dalibor Sadovsky, Ing. Pavel Krémar

|
Feditel (_\ Vykonny Feclg/tel, jednatel spole¢nosti

TN SLUZEB
&N DOPRAVU

yody 1222112, 110 15 Praha 1
tol: 225 131712

\
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Zakéazka:
Oprava stiesni konstrukce STK Trutnov na stav. p. €. 679, v k.0. Horni Staré Mésto

Popis Cena
S$0.01: Administrativni budova 778 463
003: Svislé konstrukce 65194
006: Upravy povrchu 75880
009: Ostatni konstrukce a prace 280 524
099: Presun hmot HSV 14 923
712: Povlakové krytiny 184 984
713: Izolace tepelné 102 119
740: Silnoproud 8 335
764: Konstrukce klempifské 46 506
S0.02: Hala 1179 554
009: Ostatni konstrukce a prace 164 291
099: Pfesun hmot HSV 42
712: Povlakové krytiny 9029
713: lzolace tepelné 131773
740: Silnoproud 20 034
762: Konstrukce tesafské 16 216
764: Konstrukce klempifské 428 386
767: Konstrukce zamecnické 256 789
783: Natéry 152 994
Celkem (bez DPH) 1958 018
DPH - oprava sazby na 21% 411184
DPH 21% ze zakladny 1 958 018,- 411184
Celkem (véetné DPH) 2 369 202
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Por. Alter. kd Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
S0.01: Administrativni budova 778 463
003: Svislé konstrukce 65194
1. 1345244223 |Zidky atikové z cihel PTH 24 Profi - tloustka 240 mm m2 18,21 1 220,60 22227
2. 1317998131 |lzolace tepelna z pénového polystyrénu vkladana mezi stavajici konstrukci a m2 6,8 155,30 1056
novou pfizdivku - tloustka 50 mm
3. 317231134 |Zdivo fimsové z cihel pinych m3 1,7 4 434,00 7 538
4. 1317121110 |Montaz prefabrikovanych fimsovek - PZD 290/600/65 mm kus 45,0 155,60 7002
5. 14110001 Deska Zelezobetonova pina - PZD 290/600/65 mm kus 45,0 115,00 5175
6. 317941123 |Osazovani ocelovych valcovanych nosniki na zdivu - vyska do 220 mm t 0,612 14 127,00 8653
7. Ty¢ prifezu IPE - znacka 80 kg 132,0 22,60 2983
8. Tyé€ prarezu U - znacka 140 t 0,48 22 000,00 10 560
006: Upravy povrchu 75 880
1. |622421144 |Vngjsi omitka stén vapenna nebo vapenocementova - omitka Stukova na jadro | m2 26,75 324,00 8 667
(v¢. jadra)
2. 1622461211 |Oprava vngjsich omitek Slechténych umélych skrabanych - plocha do 20 % m2 186,419 149,00 27776
3. 1620411135 |Natér vngjsi vyzralé omitky nebo stavebni konstrukce barvou akrylatovou - z m2 213,169 185,00 39 436
postaveného leSeni, stupen sloZitosti | az Il
009: Ostatni konstrukce a prace 280 524
1. 1965044121 |Bourani mazanin - beton ve stfe3nich konstrukcich, tl. do 100 mm m?2 180,18 199,40 35928
2. 1965082941 |Odstranéni nasypu pod podlahami a ochranného na stfechach - tl. pfes 200 m3 121,5 210,00 25515
mm, plocha jakékoliv
3. {962032900 |Bourani cihelného zdiva nad stfechou - atiky m3 10,628 549,00 5834
4. 1952901221 |Vy¢isténi budov a objektt primyslovych, vyrobnich, skladovacich, garazi, m2 185,0 35,00 6475
dilen nebo hal - jakékoliv vy$ky podlazi
5. 1941111131 |Montaz le$eni Fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahou - $itka do | m2 211,419 54,20 11 459
1,5m, vySkado 10 m
6. |1941111x31 |Priplatek k leseni fadovému trubkovému lehkému s podiahou za celou dobu m2 211,419 25,00 5285
pouzitf - sitka 1,5 m, vy8ka 10 m
7. 1941111831 |Demontaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahou m2 211,419 35,00 7 400
8. |979011111 |Svisla doprava suti a vybouranych hmot - doprava za prvé podlazi nad nebo t 229,625 105,00 24 111
pod zakladnim podlazim
9. [979082111 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot - vzdalenost do 10 m t 229,625 155,00 35592
10. |979081111 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost do 1 km t 229,625 202,00 46 384
11. |979081121 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost za kazdy dal$i 1 km t 2 293,85 5,30 12157
12. |979088212 |Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovné premisténi - nakladanisutia | t 229,625 10,70 2457
vybouranych hmot
13. |979098214 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - z izolaénich | t 3,153 1580,00 4982
material(
14. |979098231 |Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - smésného t 0,183 1 500,00 275
15. |979098203 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - t 226,68 250,00 56 670
z keramickych material(
099: Presun hmot HSV 14 923
1. 1999281111 |Pfesun hmot pro opravy a udrzbu dosavadnich budov, véetné vnéjSich plastt -| t 20,727 720,00 14923
vySka do 25 m
712: Povlakové krytiny 184 984
1. 1712300833 |Odstranéni poviakové krytiny na stfechach plochych do 10 ° - tfivrstvé m2 180,18 35,20 6342
2. 1712361700 |Provedeni povlakové krytiny stiech plochych do 10 ° folii - svisla - vytaZenina | m2 45,0 426,50 19193
atiky a zdi
3. |712361x01 |Provedeni povlakové krytiny stiech plochych do 10 ° félii - parotésna folie m2 191,3 144,00 27 547
(napf. Fatrafol E) / kompletni provedeni véetné viech systémovych prvka a
dodavky materialu
4. |712361x02 |Provedeni poviakové krytiny stiech plochych do 10 ° folii - kotvena krytina m2 1913 488,70 93 488
(napf. Fatrafol 810) / kompletni provedeni véetn& viech systémovych prvki a
dodavky materialu
5. 1712391171 |Provedeni poviakové krytiny stiech plochych do 10 ° z textilii - vrstva podkladnij m2 191,3 33,10 6332
6. Geotextilie - 300g/m2 m2 210,0 21,70 4557
7. |712363001 |Provedeni poviakové krytiny stiech plochych do 10 ° folii - foliové plechy - m 82,0 124,70 10225
poplastovany plech - ukonéovaci profil, r§ 100 mm
8. 1712363002 |Provedeni povlakové krytiny stiech plochych do 10 ° félii - foliové plechy - m 27,0 360,60 9736
poplastovany plech - ukon&ovaci profil, r$ 250 mm
9. |712363003 |Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10 ° félii - ostatni prace - kus 10,0 92,00 920

provedeni rohti a koutl systémovymi izolaénimi tvarovkami
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Por. Alter. kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
10. |712363004 |Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10 ° félii - ostatni prace - kus 2,0 460,40 921
oplechovani prostupt 450x450 mm
11. |979011111 |Svisla doprava suti a vybouranych hmot - doprava za prvé podlazi nad nebo t 2,523 251,00 633
pod zakladnim podlazim
12. /979082111 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot - vzdalenost do 10 m t 2,523 106,00 267
13. /979081111 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost do 1 km t 2,523 251,00 633
14. {979081121 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost za kazdy dal$i 1 km t 2523 530 134
15. 1979088212 |Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovné pfemisténi - nakladanisutia | t 2,523 10,70 27
vybouranych hmot
16. {979098214 |Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skiadce (skladkovné) - z izolaénich | t 2523 1 500,00 3785
materialt
17. 1998712102 |Pfesun hmot pro poviakové krytiny - vyska objektu pfes 6 do 12 m t 0,442 550,00 243
713: Izolace tepelné 102 119
1. |713141151 |Montaz tepeiné izolace béZnych stavebnich konstrukci stfech, na piny podkiad | m2 190,02 25,00 4751
- jednovrstva, kladena na sucho
2. Polystyrén pénovy EPS 100 S Stabil - tloutka 100 mm m2 199,5 97,00 19 352
3. 1713141151 |Montaz tepelné izolace béznych stavebnich konstrukei stfech, na piny podklad | m2 190,02 25,00 4751
- jednovrstva, kladena na sucho
4. Polystyrén pénovy EPS 100 S Stabil - spadové kliny, tloustka 50-280 mm m2 199,5 352,00 70224
5. 1713141211 |Montaz izolace tepelné stiech plochych atikovymi kliny - kladenymi voiné m 40,0 10,70 428
6. Klin atikovy izolaéni m 42,0 54,00 2268
7. 1998713102 |Presun hmot pro izolace tepelné - vy3ka objektu pfes 6 m do 12 m t 0,63 550,00 347
740: Silnoproud 8 335
1. |743629110 |DemontaZ a zpétna montaZ bleskosvodného vedeni m 47,9 174,00 | 8335
764: Konstrukce klempiiské 46 506
1. |764323850 |Demontaz oplechovani - okapy, na stfechach s lepenkovou krytinou m 27.3 22,70 620
2. |764391850 |Demontaz ostatnich prvki stfe$nich - zavétrné listy m 13,4 19,40 260
3. |764430851 |Demontaz oplechovani zdi a nadezdivek m 15,2 27,40 416
4. |764731118 |Oplechovani zdi z plechu LINDAB - atiky, r§ 350 mm m 25,2 355,60 8 961
5. |764711x01 |Oplechovani z plechu LINDAB - okapnice, r$§ 305 mm m 27,3 310,40 8474
6. |764711x02 |Oplechovani z plechu LINDAB - okapnice, r$ 350 mm m 275 355,60 9779
7. |764761122 |Zlaby, systém LINDAB , kovové s plastovym povrchem - podokapni m 27,5 432,00 11 880
pulkruhové, s haky, velikost 150 mm / véetné hak, ¢el, rohd, rovnych hrdel a
dilataci a ostatnich systémovych prvk( a doplrikh
8. |764751112 |Odpadni trouby, systém LINDAB, kovové s plastovym povrchem - kruhové, m 5 447,00 33858
véetné& uchyceni, d = 100 mm / véetné objimek, kolen, odskokd a dalSich
systémovych prvkl a doplikt
9. |764171498 |Krytiny LINDAB - ostatni prvky stfe$ni - oplechovani prostupl m 3,6 698,00 2513
10. |998764102 |Pfesun hmot pro konstrukce klempiiské - vyska objektu pfes 6 do 12 m t 0,334 750,00 250
$0.02: Hala 1179 554
009: Ostatni konstrukce a prace 164 291
1. 1952901221 |Vycisténi budov a objektl pramyslovych, vyrobnich, skladovacich, garazi, m2 594,0 35,00 20 790
dilen nebo hal - jakékoliv vysky podlazi
2. 1941111131 |Montaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahou - $itka do | m2 566,28 52,74 29 865
1,5m, vydkado 10 m
3. |941111x31 |Pfiplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahou za celou dobu m2 566,28 1,27 720
pouziti - 3itka 1,5 m, vyska 10 m
4. 1941111831 |Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahou m2 566,28 32,54 18 428
5. 1949111113 |Leseni lehké pomocné kozové trubkové - vyska le3eriové podlahy pfes 1,9 do | m2 557,7 25,00 13943
25m
6. [979011111 |Svisla doprava suti a vybouranych hmot - doprava za prvé podlazi nad nebo t 31,065 175,00 5436
pod zakladnim podlazim
7. 1979082111 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot - vzdalenost do 10 m t 31,065 210,00 6524
8. /979081111 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost do 1 km t 31,065 251,00 7797
9. |979081121 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost za kazdy dalsi 1 km t 310,65 5,50 1709
10. |979088212 |Nakladani na dopravni prostiedky pro vodorovné pfemisténi - nakladanisutia | t 31,065 10,70 332
vybouranych hmot
11. |979098214 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na sklddce (skladkovné) - z izolaénich | t 9,504 1 500,00 14 256
material(
12. |979098231 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - smésného t 5,523 1 500,00 8285
13. |979098211 |Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - dfevéného t 16,038 520,00 8340
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Pof. Alter. kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
14. Ochrana a zabezpeéeni provozu provozovatele objektu Ke 1,0 18 600,00 18 600
15. |610991111 |Zakryvani vnitfnich vyplni otvor( a dalsich pfedmétt a konstrukci pred m2 594,0 15,60 9266
znecisténim - jakykoliv vhodny zpiisob
099: Pifesun hmot HSV 42
1. 1999281111 |Presun hmot pro opravy a Gdrzbu dosavadnich budov, v&etné vnéjsich plasta -| t 0,077 550,00 42
vy$ka do 25 m
712: Povlakové krytiny 9029
1. [712300833 |Odstranéni povlakové krytiny na strechach plochych do 10 ° - trivrstvé [m2 59040 | 15,20 | 9029 |
713: Izolace tepelné 131773
1. 1713100831 |Odstranéni tepelné izolace b&znych stavebnich konstrukci - jedna vrstva m2 594,0 15,50 9207
izolace, vlaknité materialy
2. |713111111 |Montaz tepelné izolace béznych stavebnich konstrukci strop(i - vrchem, m2 594,0 24,10 14315
kladena volng&, bez prekryti lepenkou
3. Tepelna izolace - napf. Isover UNIROL Plus t1.120 mm m2 624,0 65,20 40 685
4, Tepelna izolace - napf. Isover UNIROL Plus t.100 mm m2 624,0 76,40 47 674
5. |713191131 |Izolace tepelné béZnych stavebnich konstrukci prekrytim celé plochy izolace m2 594,0 25,00 14 850
folii - PE, tloustka 0,2 mm
6. 998713102 |Presun hmot pro izolace tepelné - vy3ka objektu pfes 6 m do 12 m t 9,167 550,00 5042
740: Silnoproud 20034
1. [743629110 [Demontaz a zpétna montaz bleskosvodného vedeni [ m 189,0 | 106,00 | 20034 |
762: Konstrukce tesarské 16 216
1. [762959x01 [Demontaz dfevéného rostu [ m2 5940 | 27,30 | 16216 |
764: Konstrukce klempiiské 428 386
1. |764352810 |Demontaz zlabti - podokapni pulkruhové, rovné, r5 330 mm, sklon do 30 ° m 50,0 20,86 1043
2. |764761122 |Zlaby, systém LINDAB , kovové s plastovym povrchem - podokapni m 50,0 740,00 37 000
pllkruhové, s haky, velikost 150 mm / véetné haka, ¢el, roh, rovnych hrdel a
dilataci a ostatnich systémovych prvkt a doplrikl
3. |764751112 |Odpadni trouby, systém LINDAB, kovové s plastovym povrchem - kruhové, m 11,0 527,40 5801
véetné uchyceni, d = 100 mm / véetné objimek, kolen, odskok a dal3ich
systémovych prvkl a doplriki
4. 1764176144 |Krytiny systému - trapézovy plech s povrch antikondenzaéni Gpravou - vydka | m2 615,66 555,00 341 691
viny 40 mm, tl. plechu 0,63 mm / kompletni provedeni véetné dodavky a vech
systémovych doplrikil a prvka
5. |764999x01 |Krytiny systému - oplechovani étitil - trapézovy plech s povrch m2 21,64 620,00 13417
antikondenzaéni Upravou - vy3ka viny 40 mm, tl. plechu 0,63 mm / kompletni
provedeni véetné dodavky a viech systémovych doplfikd a prvku
6. |764176306 |Krytiny systému - trapéz plech, ostatni stfe3ni prvky - hieben / kompletni m 49,65 540,00 26 811
provedeni véetné tésnéni a viech ostatnich systémovych dopliikt
7. 1998764102 |Presun hmot pro konstrukce klempiiské - vySka objektu pfes 6 do 12 m t 4,769 550,00 2623
767: Konstrukce zamecnické 256 789
1. |767392805 |DemontaZ krytin stfech z plecht m2 630,0 82,00 51 660
2. |767581803 |Demontaz podhled - tvarované plechy m2 557,7 52,40 29223
3. |763131751 |Montaz podhledu - parotésné zabrany m2 57,7 10,60 5812
4. Félie podstre$ni parotésna m2 614,0 25,20 15473
5. |767583143 |Montaz podhledi - zpétna montaz stavajiciho podhledu m2 557,7 150,00 83 655
6. 767995100 |Montaz atypickych kovovych konstrukci - zesileni stavajicich vazniki kg 692,232 77,40 53579
7. Tyé plocha ocelova - rozméry 90x8 mm t 0,254 24 300,00 6178
8. Tyé ploché ocelova - rozméry 70x6 mm t 0,106 24 300,00 2586
8. Ty¢ plocha ocelova - rozméry 110x5 mm t 0,09 24 300,00 2187
10. Tyé¢ plocha ocelova - rozméry 40x8 mm t 0,071 24 300,00 1720
11. Tyé¢ ploché ocelova - rozméry 30x6 mm t 0,048 24 300,00 1176
12. Profil L nerovnoramenny - rozméry 80x40x6 mm t 0,122 24 300,00 2974
13. |998767102 |Pfesun hmot pro kovové stavebni dopliikové konstrukce - vyska objektu pfes 6| t 0,848 550,00 466
do12m
783: Natéry 152 994
1. |783102x01 |Odstranéni starych natérd z ocelovych konstrukcf - oklepani, oskrabani, m2 544,84 89,00 48 491
obrou$eni, o¢isténi
2. |783121x02 |Natéry ocelovych konstrukci syntetické - 1x antikorozni, 1x zakladni, 2x email | m2 587 159 175,00 104 503
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