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Smlouva o dílo

Kód zakázky objed natele :

Reg.č. smlouvy zhotovitele: 1112013

Objednatel: Zhotovitel:

Centrum sluŽeb pro si!niční Stavební společnost s.r.o
dopravu' s'p.o. Hostinné
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cl. í. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Název a adresa

lČo:
DlČ:
Bankovní spojení
Císlo účtu:
Zástupce pro
věci smluvní:
Zástupce pro
věci obchodní:

Telefon:
Fax:
E-Mail:

centrum služeb pro
silniční dopravu, s.p.o.
nábř. L. Svobody
1222t12,
í 10 í 5 Praha í,

708982í9
c270898219
KB NONET
14237 -201t0100
Mgr. Dalibor Sadovský,
ředitel
Bohumil Rosendorfský,
ekonom pověřený
řízením ekonomické
agendy

+420 608 379 562

bohumil. rosendorfsky@
cspsd.cz

l.2Zhotovitel:
Název a adresa

lČo:
DlČ:
Bankovní spojení
Císlo účtu:
Zástupce pro věcí
smluvní
Zástupce pro věci
obchodní:

Zástupce pro věci
technické:
Telefon:
Fax:
E-Mail

Stavební společnost
s.r.o' Hostinné
chotěvice 230
543 76 Ghotěvice

135 852 40
cz 135 852 40
CSOB Trutnov
224 839 120/0300
lng. Pavel Krčmář
výkonný ředitel, jednateI
Jiří Havrda,
ved. obch. a tech. odd.

Jiří Falta
stavbyvedoucí
777 760 108

firma@stavhost.cz

1.3. objednatel a zhotovitel uzavíra]í rámcovou smlouvu o dílo (dále jen smlouva) ve smyslu
s 536 a následně obchodního zákoníku č.51311991 sb.'ze dhe 5.11.1991 ve zněnízměn a doplňků vydaných k datu podpisu smlouvy, kterou se zhotovitel zavazujeprovést na svůj náklad riziko dílo dle této smlouvy a toto předat objednateli a objednatel
se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu díla za podmínek dále ůvedených.

čt. z přeomět díla

2.1' Předmětem plnění je provedení opravy střešní konstrukce objektu Zadavatele, STK
Trutnov, Mladobudská 483, 541 02 Trutnov, k.ú. Horní Staré Město' parc. č' st. 679.Realizací ulreJl9 zakázky je oprava střešních konstrukcí objektu'ád'inistr"tivy a
objektu technické kontroly pro osobní dopravu a objektu tóchnické kontroly pro
nákladní dopravu.

Pracoviště objednatele na adrese: STK Trutnov, Mladobudská 483, 541 o2Trutnov

2'3 Dílo bude zhotovitelem provedeno podle:
- této smlouvy,
- projektové dokumentace stavby z 11l2O12 zpracované firmou Projektis, hl.projektant

lng. Zdeněk Jansa
- nabídky zhotovitele_ platných právních předpisů a Čst't (závazných i doporučených).

2'4 Podrobný rozsah díla je uveden v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1, a je
závazným podkladem pro realizaci díla.
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čl. g čas plnění

3.1 Zahé4ení stavebních pracízhotovitele, následující den po podpisu této smlouvy.

3.2Zhotovitel dokončía předá dílo objednateli do: 60 dnů od podpisu smlouvy

čl. 4 Cena za dilo

4.1 Cena za dílo se štanoví dohodou smluvních stran dle zhotovitelem předloŽeného
rozpočtu a činí 1 958 018,- Kč bez DPH. Tato cena je cenou maximální na sjednaný
rozsah díla dle této smlouvy. Specifikace ceny díla je obsaŽena v příloze č. 2 smlouvy,
která obsahuje poloŽkový rozpočet díla.

4.2 Ye výše uvedené smluvní ceně jsou zahrnuty náklady na provedení díla v celém
rozsahu, jakoŽ i náklady s provedením díla, jedná se zejména o tyto poloŽky:
- Plnění zhotovitele dle čl. 2této smlouvy,
- Náklady zhotovitele na jeho zaměstnance, případné subdodavatele a řízení stavby,
- Veškeré vybavení pracovníků zhotovitele

. pracovním zařízením (vč. zařízeni pro zkoušky a měření dle
smlouvy)

o pláCovním nářadím, pomůckami a ochrannými prostředky.
- Pomocný a spotřební materiál a hmoty
- Veškerá mechanizace a transportní prostředky, včetně dopravy a přesunu hmot.
- UloŽenísutě a likvidovaného materiálu na skládku
- Veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování.
- Atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla

objednatelem.
- Veškeré náklady a riztka spojená s dopravou a manipulací prováděnou zhotovitelem

s materiály, pom ůckam i a zařízenim zhotovitele.
- Další poloŽky a výkony potřebné k řádnému provedení díla ze strany zhotovitele.

43 Žádné změny a doplňky předmětu díla nebudou prováděny ani započaty bez písemného
pokynu objednatele a žádný nárok ani poŽadavek na změnu ceny nebo termínu nebude
platný, nebude_li k němu takový písemný pokyn vydán a nebude-li současně tento pokyn
oceněn dohodou smluvních stran a následně potvrzen dodatkem smlouvy.

čl' s. způsob pIacení

5.1. Vyúčtování ceny díla bude zhotovitel provádět formou dílčích měsíčních faktur -
daňového dokladu. Tento daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit vŽdy po
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude
přílohou faktury. V průběhu realizace díle je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla jen
do rozsahu 9Oo/o, zbývající část ceny díla bude zhotovitel oprávněn vyúčtovat aŽ po
úplném dokončení dílabez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou.

5.2. Faktura bude obsahovat všechny náleŽitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou
stanoveny zákonem č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
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5.3. V případě, Že faktura nebude obsahovat náleŽitost| daňového dok|adu dle zákona o dani
z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloŽeny řádné doklady (přílohy) smlouvou
vyŽadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a poŽaobvát Vystavení řádné
faktury. Tím se Rjeryšuje lhůta její splatnosti a doruěením opravené, dóplněné faktury
začne běŽet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do z pracovnicň
dnů ode dne doručenífaktury od zhotovitele.

5.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5.5. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu

objednatele.

čl. o Rrojektová dokumentace

6.1 objednatel předá zhotovíteli před zahájením stavby jedno paré projektové dokumentace'
Zhotovitel se zavazqe uchovávat tuto dokumentaci v dobrém stavu na stavbě tak, aby
byla k dispozici objednateli, jeho technickému a autorskému dozoru.

6'2 Pokud bude dílo realizováno s odchylkami proti schválené projektové dokumentací,
zavazuje se zhotovitel při předání díla objednateli předat autorsŘému dozoru objednatele
podklady pro Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

6.3 Geodetické zaměření v souřadnicích jednotné vytyčovací sítě stavby bude předáno
zhotovitelem objednatelijeden měsíc po přejímce díla ve 3 vyhotovenícň.

6'4 Zhotovitel bude respektovat poŽadavky objednatele na změnu prací oproti projektové
dokumentaci za podmínek dohodnutých ohledně jejich provádění. Tyto změny budou
potvzeny dodatkem této smlouvy.

čl. 7 staveniště a závazky při provádění stavby

7.1 Staveniště předá objednatel zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku ke dni zahájení
stavby. objednatel poskytne zhotoviteli na staveništi připojení na vodovodní přípojku á na
přípojku elektrické energie. Náklady na spotřebu vody a élettriny pro účely stavby nese
zhotovitel.

7.2Zhotovitel si zajistí případné povolení kzáboru prostranství před domem pro umístění
kontejneru, případně pro jiné účely dle svých potřeb, bude-li to nutné.

7.3 Pracovníci zhotovitele jsou povinni udžovat na pracovišti i v prostorách staveniště
předaných zařízení čistotu a pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po
dobu provádění prací a dodávek je zhotovítel povinen provádět řádňÝ Úklíd staveniště,
odstraňovat všechny přebytečné překážky, skladovat a manipulovat se svými prostředky
a uskladněným materiálem tak, aby nepřekážely. Při provádění prací'a dodávek já
zhotovite| povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeý staveniŠtní ruň,
odpadky a dočasné konstrukce, kteých při prováděnídíla není nezbyřně třeba.
Zhotovitel se zavazuje udrŽovat volné, průchodné a čisté přístupové komunikace ke
staveništi. BěŽně odstraňovat znečištění komunikací způsobené transportními a
mechanizačními prostředky zhotovitele, popř. nahradit sankce účtované objednateli
příslušnými orgány'

Ke dní podpisu předávacího protokolu díla odstraní zhotovitel veškeré přebytečné
výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, ktených nebude třeba k proúáoeni
zbýv$icich prací souvisejících s odstraňováním případných drobných vad a nedodělků.
odstraní také veškeriý odpad a zbytky materiálů a zanechá díló čisté a vhodné pro
užívání objednatelem.

ostrahu předaných ploch, zařízení staveniště a staveniště si zajišt'uje zhotovitel'
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7.4 Na stavbě zastupuje zhotovitele:

o p. Jiří Falta, stavbyvedoucítel. 777 760108

Na stavbě zastupuje objednatele:

. technický dozor investora. ing. Jan Šimůnet tel.776 321 900

7.5 Zhotovitel prohlašuje, Že se na místě samém dostatečně seznámil se staveništěm a
důleŽitými přírodními a technickými předpoklady pro provedení díla, jakoŽ i s jinými
existujícími nebo očekávatelnými podmínkami, pokud je to pro splnění účelu smlouvy a
smluvních podmínek rozhodující a důleŽité.

7.6 Zhotovitel provádídílo na své nebezpečí a nese i nebezpečí škody na zhotovované věci'
přičemŽ si smluvní strany dohodly tyto podrobnější podmínky ohledně odpovědnosti za
vzniklé škody:

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovníci dodrŽovali stavebně technické
bezpečnostní, protipožární a ekologické předpisy, jakož i předpisy bezpečnosti práce,
hygieny práce a další platné předpisy související se zhotovením díla. Za nedodrŽení
těchto předpisů jeho pracovníky, nese odpovědnost zhotovitel.

7.6.2 Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dílo, materiály, objekty v rámci díla od
okamŽiku podpisu smlouvy stejně jako objekty a zařízení předané mu objednatelem
od okamŽiku jejich předání až do okamŽiku jejich převzetí objednatelem, s tím Že
platí, Že veškerá rizika Škod a ztrát na díle přechází ze zhotovitele na objednatele
okamŽikem převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel však dále nese plnou
zodpovědnost za ty části díla, které jsou spojené s odstraněním vad a nedodělků dle
čl' 12 smlouvy a těch, které budou spojeny s plněním povinností zhotovitele během
záručni doby'

7.6.3 V případě jakékoli újmy nebo škody na dí|e, jeho částech stejně jako objektech a
zařízeních předaných zhotoviteli objednatelem, během doby, v níŽ za ní dle článku
7.6.2 nese zodpovědnost zhotovitel, s výjimkou škod vzniklých z důvodů
způsobených objednatelem, zhotovitel uvedené škody odstraní nebo nahradí na
vlastní náklady. V případě škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem nebo
z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené škody objednateli na jeho Žádost
odstranit, přičemŽ výše nákladů bude vyčíslena v dodatku k této smlouvě a
objednatel se zavazqe tyto náklady v dohodnuté výši zhotoviteli uhradit.

7.7 Zhotovitel se v případě potřeby zavazuje provést veškeré zkoušky, které budou nutné
k prokázánífunkčnosti a bezvadnosti díla.

Čl. a zat<rgvání prací

Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
prověří objednatel na výzvu zhotovitele, oznámenou objednateli dva pracovní dny předem
nebo ve stejné lhůtě uvedenou Ve stavebním deníku, kde bylo objednatelem potvrzeno, Že ji

vzal na vědomí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na Žádost objednatele odknýt práce,
které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. JestliŽe se objednatel k
prověření prací ve stanoveném termínu nebo lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně
vyzván,je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí poŽaduje. Zjistí-
li se však při dodatečném odkrytí, Že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady
dodatečného odkrytí zhotovitel. o prověření prací se provede zápis do stavebního deníku'
Zhotovitel bude organizovat práce tak, pokud to bude možné, aby kontrola prací před
zakrytim mohla být provedena v rámci pravidelných kontrolních dnů.

b
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Gl. 9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník (SD). Do deníku se zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovéň
postupu praci ajejich jakosti apod.).

9.2 Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost
vést stavebnídeník končí dnem předání a převzetídíla, resp. dnem odstranění poslední
vady a nedodělku zjištěné při přejímce.

9'3 Deník je veden obvyklým způsobem na předtištěném průpisném formuláři s číslovanými
stranami.

9'4 Zápisy do deníku provádízástupce zhotovitele na stavbě a technický dozor objednatele'

čt. to Zastavení prací

objednatel je oprávněn zastavit práce na díle, pokud jej zhotovitel provádí V rozporu se
smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a normami'

čl. tl Porušení smluvních povinností a jeho následky

11.1 JestliŽe zhotovitel nedodrŽí závazné termíny ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je povínen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5% z celkové smluvní ceny á to 7a každý
den prodlení'

11.2 JestliŽe objednatel nezaplatí smluvní cenu, resp její část ve sjednaném termínu
sp|atnosti, zavazqe se zaplatit zhotoviteli Úrokz prodlenív zákonné výši.

11.3 JestliŽe zhotovitel nedodrŽí jakoukoliv lhůtu vzájemně sjednanou na odstranění vad a
nedodělků v přejímacím protokolu, zaplatí objednateli za kaŽdý případ nedodrŽení této
lhůty a den prodlení smluvní pokutu ve výši 5ooo,- xe. Ťotez platí pro prodlení
zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záručnídobě.

11.4 JestliŽe zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10ti dnů po odstranění vad a
nedodělků zjištěných při přejímce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu zakaždý den překročeňi teto lhůty vó výši
1000'- Kč.

11.5 Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatn é do 21dnů od vystavení
příslušné penalizační faktury a objednatelje oprávněn je započít proti Úhrade 1árexotiv
části ceny díla.

11.6 V případě, Že objednateli z titulu provádění stavby a z příčin na straně zhotovitele bude
uloŽena jako stavebníkovi pokuta nebo jiná sankce ze strany veřejnoprávních orgánů
zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli.

11-7 v případě, Že zhotovitel bude ve zpoŽdění s plněním kterékoliv smluvní povinnosti o
více jak 2 měsíce, má objednatel právo uplatnit svá práva dle čl. 'l3 smlouvy. Sjednáním
smluvní pokuty nenídotčeno právo na náhradu škody.
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čl,lz Předání díla, odpovědnost zavady

12.1 Zhotovitel svolá jednání o převzetí díla zápisem Ve SD a oznámením objednateli
nejméně 5 dnů předem. objednatel můŽe k jednání přizvat další účastníky. Výsledek
přejímky bude zaznamenán v protokole, kteý podepíše zhotovitel a objednatel.
JestliŽe přejímané části díla mají ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání standardnímu uŽívání
díla nebo jeho části, můŽe objednatel takovou část díla převzít. Termíny k odstranění
vad a nedodělků budou dohodnuty v protokolu o přejímce. V případě, Že objednatel
odmítne Dílo nebo jeho část převzít, musí uvést důvody, proč převzetí odmítá a
podmínky, přijejichŽ splnění dílo, resp. jeho část převezme.

12.2v průběhu prací nebo nejpozději 10 dnů před termínem předání a převzetí díla předá
zhotovitel objednateli následující doklady:

a) revizní zprávy
b) požárníatesty
c) záručni listy všech zabudovaných zařízení, materiálů a výrobků
d) atesty výrobců na dodané materiály, výrobky azařízení, včetně prohlášení

výrobce o shodě
e) ostatní další obvyklou dodavatelskou dokumentaci.

Bez předánÍ této dokumentace zhotovitelem objednateli není objednatel povinen dílo
nebo jednotlivé části převzít.

12.3 Zhotovitel odpovídáza vady díla, které budou zjištěny ve sjednanézáručni době 5let
ode dne jeho řádného dokončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem.
Záruční doba na zařizovací předměty, které jsou součástí díla, platí v rozsahu záruky
poskytované výrobcem. Záruční doba počíná běŽet od data podpisu přejímacího
protokolu celého díla. Dílo má vady, jestliŽe provedení díla neodpovídá výsledku
určenému ve smlouvě nebo účelu jeho pouŽití, popřípadě nemá vlastnosti stanovené
smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo
doporučenými technickými normami, podle nichŽ má být dílo provedeno.

12.4 JestliŽe se během záruční doby zjistí, Že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá
podmínkám této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svůj náklad, bez
ohledu na to, zdavady mohly být zjištěny při přejímkách podle ěl. 12.1této smlouvy, a
to bud' opravou, nebo dodáním nového plnění. objednatel je oprávněn místo
odstraňovánívad poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny díla.

12.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záručni doby v důsledku
nedodrŽení předepsané údrŽby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal
objednateli při přejímce. Dále neodpovídá za vady dokumentace předané mu
objednatelem, s výjimkou těch případů, kdy při dodžení péče odborné firmy tyto vady
mohl zjistit a objednatele na ně včas neupozornil. V případě, že zhotovitel nedodží
péči odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svůj náklad a zodpovědnost.

12.6 v reklamacije objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevují, popř' uvést, zda
místo odstranění vady poŽaduje slevu a uvést jejÍ výši. Zhotovitel je povinen se k
reklamaci vyjádřit do 10 dnů od data uplatnění. Ve vyjádření je povinen uvést, zda
reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá. Uzná-li reklamaci, je zhotovitel
povinen začít s odstraňováním vad neprodleně.

8,e
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12.7 Reklamované Vady je zhotovitel povinen odstranit Ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí
reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit
uplatněnou slevu z ceny díla. JestliŽe zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo
dohodnuté lhůtě' je objednatel oprávněn a to i bez předchozího oznámení zhotoviteli,
bez újmy svých ostatních právzezáruky, sije nechat odstranit sám a uplatnit Úhradu
takto vzniklých nákladů za zhotovitelem. V takovém případě je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli skutečné náklady na odstraněnívad.

čl. tg odstoupení od smlouvy

13'1 obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší moci
u druhé smluvní strany trvajídéle neŽ 2 měsíce.

13.2 objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe zhotovitel je v prodlenÍ se
splněním svých závazkil podle čl. 3 o dobu delší neŽ2 měsíce.

13.3 objednatel je dále v návaznosti na ustanovení čl. 10 oprávněn od smlouvy odstoupit,
pokud důvody, které ho vedly k zastavení díla, mu zabraňují v plnění smlouvy
pokračovat.

13.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že objednatel je déle neŽ 3
měsíce ve zpoŽdění se splněn[m svých finančních závazkŮ.

13'5 V případě, Že jedna ze smluvních stran vyuŽije svého práva od smlouvy odstoupit, je
povinna o tom uvědomit písemně druhou smluvní stranu. odstoupení od smlouvy je
právně účinné ke dni' kdy bylo oznámenío odstoupenídoručeno druhé smluvnístraně.
Technické a obchodně-právní důsledky ukončení smlouvy se strany zavazují projednat
do 30 dnů po ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.6 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany vázány tímto postupem a
zásadami:

a) Zhotovitel je povinen v nejkratší moŽné lhůtě po odstoupení od smlouvy, při
dodžení všech bezpečnostních pravidel, postupovat dle čl. 10 (dle postupu při
zastavenídíla)

b) V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na uhrazení
namísto dohodnuté ceny díla jen finančního vyrovnání, které odpovídá
zhodnocení stavby dosud provedenými stavebními pracemi. V případě
odstoupení od smlouvy zhotovitelem, má zhotovitel nárok na uhrazení přÍslušené
části dohodnuté ceny díla odpovídající již realizované části díla.

c) JestliŽe platby provedené objednatelem Ve prospěch zhotovitele ke dni
odstoupení od smlouvy překračujíve svém Úhrnu částku, na kterou má zhotovitel
podle této smlouvy nárok s ohledem na jiŽ vykonané výkony a poskytnuté plnění
je zhotovitel povinen rozdíl uskutečněných plateb z výše uvedené částky vrátit
objednateli, přičemŽ zhotovitel je povinen tyto částky objednateli poukázat do
jednoho měsíce po předčasném skončení smlouvy a vyčíslení rozdílu.

d) JestliŽe nárok zhotovitele podle podmínek této smlouvy na zaplacení výkonů a
plnění ke dni odstoupení od smlouvy překračuje úhrn plateb provedených
objednatelem ke dni předčasného ukončení smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli uvedený rozdíl do 1 měsíce od předčasného skončení smlouvy
a vyčíslení rozdílu.

e) Záruky podle čl' 12 této smlouvy za předané části díla a provedené práce začínají
běŽet dnem předčasného skončení smlouvy.
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í) Zhotovitelje povinen v případě ukončení smlouvy dle čl. 13.2 nahradit objednateli
jiné, předčasným skončením smlouvy Vzniklé výlohy a škody.

čl. t+ odpovědnost za škody na majetku azdravi. Pojištění.

14'1 V případě, Že vzniknou škody na majetku nebo zdraví lidí následkem nebo v souvislosti
s realizací díla před odevzdáním a převzetím díla, je odpovědnost zhotovitele
stanovena takto:

a) Zhotovitel nahradí objednateli na svůj náklad škody a ztráty vzniklé na převzatém
díle nebo jeho ěásti, zařízení nebo jiném majetku objednatele během plnění této
smlouvy, jestliŽe takové škody, anebo ztráty by|y způsobeny jednáním,
opomenutím nebo jednáním bez náleŽité péče a odbornosti na straně zhotovitele,
a to v takovém rozsahu, vjakém taková škoda byla způsobena.

b) Pokud jde o případné poškození zdravÍ lidÍ a jestliŽe na zdraví poškozená osoba
uplatní nároky proti objednateli, zhotovitel odškodní objednatele za uspokojení
takových nároků v takovém rozsahu, v jakém k takovému poškození zdraví došlo
z příčin uvedených v odst. a) shora.

c) Pokud jde o škody na majetku třetích osob, platí přiměřeně ustanovení odst' b)
shora.

Ustanovení tohoto článku platí také po dobu přítomnosti personálu zhotovitele na
staveništi za Účelem odstranění záručních závad.

14.2 Zhotovitel se zavazqe na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou po celou dobu
realizace díla pojistku kryjící riziko vzniku věcných škod a riziko z odpovědnosti vůči
třetím osobám v minimálnívýši pojistného krytí rizik 1 mil. Kč.

Tato pojistka musí kýt.

a) riziko věcných škod, které mohou vzniknout během plnění smluvních povinností
zhotovitele na majetku objednatele.

b) riziko poškození zdraví nebo smrti třetích osob, k němuŽ můŽe dojít při plnění
smluvních povinností zhotovitele.

c) riziko věcných škod na majetku třetích osob, k nimŽ můŽe dojít při plnění smluvních
povinností zhotovitele.

14.3 Zhotovitel předloŽí objednateli doklady o pojištění před zahájením realizace díla. V
případě, Že zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl' 14.2 smlouvy, zavazuje se uhradit
objednateli veškeré přímé či nepřímé škody, které vzniknou přímo objednateli nebo
budou vůči objednateli uplatněny třetí osobou' Tento závazek se vztahuje i na škodní
události zapřÍčiněné vyšší mocí.

čl. ts Závérečná ustanovení

15.1Ve všech ostatních záleŽitostech neupravených touto smlouvou se vzá1emný vztah obou
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

15'2v případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. JestliŽe během
jednání nebude shody dosaŽeno, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na
příslušný soud.
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1S.3Veškeré změny a doplňky ktéto smlouvě jsou moŽné po vzájemné dohodě obou
smluvních stran, a to výhradně formou písemnou.

15.4Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit (v pořadízávaznosti):

. Smlouvou (včetně případných uzavřených dodatků)

. Dokumenty zadávacího řízení

. Nabídkou zhotovitele

1S.SSmlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, znichž kaŽdá smluvní strana obdrŽí po
jednom, a obě vyhotovení mají stejnou platnost.

15.6Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

15.7Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

o Technickáspecifikace
. oceněný výkaz výměr

0 t 07, 2011

Y Praze dne: 44ěen*tta2o{E
Za objednatele:

Mgr. Dalibor Sadovský,

příloha č.'1

příloha č.2

V Trutnově dne: 14. června 2013
Za zhotovitele:

lng. Pavel Krčmář

r,ffi *Ewrmunn suuŽee
pre* **lmlČř,!lDoPRAvU

iiái;i. -. $voi;ody 1222112,110 15 PÍaha 1
tal.: 225 131712
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Zakázka'.
Oprava střešní konstrukce sTK Trutnov na stav' p' č. 679, v k.ú. Horní Staré Město

Popis Cena

So.0í : Administrativní budova
003: Svislé konstrukce

006: Úpravy povrchu

009: ostatni konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

712: Povlakové krýíny
713: lzolace tepelné

740: Silnoproud

764: Konstrukce klempiřské

SO.02: Hala
009: ostatní konstrukce a práce

099: Přesun hmot HSV

712: Povlakové krytiny

713: lzolace tepelné

740: Silnoproud

7621 Konstrukce tesařské

764: Konstrukce klempířské

767: Konstrukce zámeěnické

783: Nátěry

778 463
65 194

75 880

280 524

14 923

184 984

'102119

I 335

46 506

í í79 554
164 291

42

I 029

131 773

20 034

16 216

428 386

256 789

í52 994

Celkem (bez DPH)
DPH - oprava sazby na 21%

DPH 21% ze základny't 958 018'-

1 958 018
411 184
411 184

Gelkem (včetně DPH) 2369 202

vyww.euroCALC.cz



Poř" Alter' kód Popis MJ Výměra Jedn- cena Cena

So.0'l: Administrativní budova

003: Svislé konstrukce

778 463

65 194

280 524

't4923

1 345244223 Zidkv atikové z cihel PTH 24 Profi - tlouŠťka 240 mm m2 18,21 1 220,60 22227
2 31 79981 31 lzolace tepelná z pěnového po|ysýrénu vkládaná mezi stáVajici konstrukci a

novou přizdlvku - tloušťka 50 mm
m2 6,8 '155,30 1 056

J, 317231134 Zdivo řimsové z cihe| p|ných m3 1.7 4 434,00 7 538

4 317121110 MontáŽ orefabrikovaných řimsovek - PZD 290/600/65 mm kus 45,0 '155.60 7 002
5, 411000í Deska Železobetonová plná - PZD 290/600/65 mm kus 45,0 'l 15.00 5 175

6. 317941123 osazovánl ocelo\^ich Válcovaných nosníků na zdivu - Wška do 220 mm o.612 14 127.00 I 653

7. Tvč průřezu lPE _ značka 80 KO í 32'0 22,60 2 983

o Tvč orůřezu U - značka 140 0,48 22 000,00 '10 560

006: 75 880

1 322421144 Vnější omitka stěn Vápenná nebo vápenocementová - omítka štuková na jádro

ívč iádra)
m2 26,75 324,O0 8 667

2. ;22461211 oprava vnějších omÍtek šlechtěných umělých škrábaných - plocha do 20 oÁ m2 '1 86.4't9 149,00 27 776

J \20411135 Nátěr Vnější Vyzrálé omÍtky nebo stavební konstrukce barvou akrylátovou 'Ž
postaveného lešenÍ, stupeň sloŽitosti l aŽ ll

m2 213,169 185,00 39 436

009: ostatní konstrukce a
1 )65044121 Bourání mazanin _ beton Ve střeŠnÍch konstrukcích. t|. do 1 00 mm m2 í 80'18 í99.40 35 928
I )65A82941 odstraněni násypu pod podlahami a ochranného na střechách - tl. přes 200

mm, plocha iakákoliv
m3 121,5 210,00 25515

t62032900 Bouráni cihelného zdiva nad střechou _ atikv m3 'lo 624 549,00 5 834

4. )52901221 VyčiŠtění budov a objektů průmyslových, výrobnÍch, skladovacich, garáŽl,

dílen nebo hal - iakékoliv Wšky podlaŽi
m2 185,0 35,00 6 475

)41111131 MontáŽ leŠéní řadového trubkového lehkého pracovniho s podlahou - šířka do

1 
'5 

m' výška do 10 m
m2 211.4't9 54,20 11 459

b )41111x31 PřÍplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahou za ceIou dobu
pouŽiti _ šířka 1,5 m, Wška 'l0 m

m2 211,419 25.00 5 285

7. )41111831 DemontáŽ lešení řadového trubkového tehkého pracovniho s podlahou m2 211,419 35,00 7 4A0

o- )79411111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot _ dopravaza pNé podlaži nad nebo
pod základním podlaŽím

t 229,625 105,00 24 111

)79c.82111 VnitrostaveniŠťní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 1 0 m 229,625 155,00 35 592

'10. )79081'1 11 )dvoz suti a VYbouranÝch hmot na skládku - vzdálenost do '1 km t zlv.bL 202.O0 46384
11 979081121 3dvoz suti a vybouraných hmot na skládku _ \rzdálenost za kazdý dalŠÍ 1 km 2293.85 5,30 12 157

12. )79088212 Nakládáni na dopravní prostředky pro Vodorovné přemístění - nakládání suti a
wbouranÝch hmot

t 2?9,625 10,70 2 457

13. 979094214 Poplatek za uloŽeni stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - z izolačních
materiálů

t 3'í 53 1 580,00 4982

14. 179098231 roplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného t 0,183 1 500,00 275

15. 919o9ó2o3 )oplatek za uloŽení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) -

z keramiclďch materiálŮ
i 226,68 250,00 s6 670

099: Přesun hmot HsV
1 999281111 Přesun hmot pro opravy a údrŽbu dosavadních budov, Včetně vnějšich plášťŮ

Wška do 25 m

t 20,727 72A,OO 14 923

Povlakové712:
1 712300833 odstraněnl povlakové kMiny na střechách plochých do 10 " - třÍvrsfué m2 1 80,1 8 35,20 6342
2. 712361740 ProvedenÍ povlakové krytiny střech plochých do 1 0 " fÓlií - svislá - vytaŽení na

atikv a zdi
m2 45,0 426,50 19 193

712361x41 Provedení povlakové kýiny střech plochých do 10 " fólií - Parotěsná fo|ie

(např' Fatrafol E) / kompletní provedení Včetně všech systémoých prvků a
dodáVkV matériálu

m2 191 ,3 't44,OO 27 547

4. 712361xO2 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 1 0 'fólií - kotvená krytina
(např. Fatrafol 81o) / kompletni provedenl včetně Všech systémo\^i'ch prvků a

dodávky materiálu

m2 191,3 488,70 93 488

5. 7'12391171 Provedení povlakové krytíny Střech plochých do 1 0 " z textilií - vrstva podkladni m2 '191,3 33,10 6332

6 Geotextilie - 300o/m2 m2 210,0 21.70 4 557

7. 71 236300 1 Provedeni povlakové kýiny střech plochých do 'l0 ' fó|iÍ - fóliové plechy -

poplastovaný plech - ukončovací proÍil, rš'l00 mm
m 82,0 124,70 lo 225

o 712363002 Provedeni povlakové kýiny střech plochých do 10 " fólií - fóliové plechy -

poplastovaný plech - ukončovací profil, rš 250 mm
m 27,0 360,60 9 736

o 7'12363003 Provedeni povlakové krýiny střech plochých do 1 0 ' fólií - ostatnl práce -

provedeni rohů a koutů systémor.nými izolačními tvarovkami
kus 10,0 92,00 920

I 84 984
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Poř' AlÍer. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Gena

'to_ 712363004 Provedenl povlakové krytiny střech plochých do '1 0 " fólii - ostatni práce -

oplechování prostupů 450x450 mm
kus )n 460.40 921

11. )79011111 Svislá doprava suti a Vybouraných hmot - doprava za prvé podlaŽi nad nebo
pod základnim podlaŽím

t 2s23 251 ,00 633

12. )79082111 VnitrostaveniŠťni doprava suti a vybouraných hmot _ vzdálenost do 10 m 2.523 106,00 267

í3. t79081 1 1 1 odvoz suti a wbouranÝch hmot na skládku - rrzdálenost do 1 km t 2.523 251 ,00 633
14. )79081121 odvoz suti a Wbouraných hmot na skládku - vzdálenost za kaŽdý další 1 km 25.23 5,30 134

15. )79088212 Nakládání na dopravni prostředky pro Vodorovné přemistěni - nakládání suti a
vybouraných hmot

t qta 10,70 27

16. )79498214 Poplatek za uloŽenÍ stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) - z iŽolaĎních
materiálů

) 4)1 'I 500,00 3 785

17- )98712102 Přesun hmot pro povlakové kMinv - WŠka obieldu přes 6 do 'l2 m o,442 550.00 243

7í3: lzolace
1 713141151 Montáž tepelné izolace běŽných stavebnich konstrukcÍ střech, na plný podklad

- iednovrstvá, kladená na sucho
m2 190,02 25,00 4 751

2. ]olvstvrén pěnoW EPS 1 00 s stabil - tloušťka 1 00 mm m2 199,5 97,00 19 352
J, 71sl41151 MontaŽ tepelné izolace běŽných stavebnlch konstrukci střech, na plný podklad

_jednovrstvá, k|adená na sucho
m2 190,02 25,00 4 751

4. Po|ysýrén pěno\^ý EPs 100 s stabil - spádové klíny, tlouŠťka 50-280 mm m2 199,s 352,00 70 224

5. 713141211 MontáŽ izolace tepelné střech plochých atikoými klíny _ kladenýmI volně m 40,0 10,70 428

6. {in atikoW izolačnÍ m 42,O 54,00 2 lbó
7. 99871 31 02 )řesun hmot pro izolace tepelné _ \^iŠka obieKu přes 5 m do 1 2 m 0.63 550.00 541

740: Silnoproud I 335

SO.02: Hala 1 179 554

764: Konstrukce 46 506
1 764323850 )emontáŽ oplechoVání - okapV. na střechách S lepenkovou kMinou m zl,J 22.70 620

764391 850 )emontáŽ ostatních prvků střešnich - závětrné lišty m 13.4 19.40 260
3. 764430851 )emontáŽ oolechováni 2dí a nadezdívek m 15.2 27,40 418
4- 764731118 )plechování zdi z plechu L|NDAB - atikv, rš 350 mm m )q) 355,60 8 961

5 764711\41 dechování z plechu LINDAB - okapnice' rš 305 mm m 27,3 310.40 a 474
6. 764711xO2 )plechování z plechu L|NDAB - okapnice, rš 350 mm m )74 355,60 9 779
7. 764761122 Zlaby, systém LINDAB 

' 
kovové s plasto\^i'm povrchem - podokapni

půlkruhové, s háky, velikost 1 50 mm / včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a

dilatacÍ a ostatních systémových prvků a doplňků

m 27,5 432,OO 11 880

Ó 764751112 odpadní trouby, systém LINDAB, kovové s plastoým povrchem - kruhové'
Včetně uchycení, d = 'l 00 mm / včetně objimek, kolen, odskoků a dalšÍch
sysiémových prvků a doplňků

m 7q 447,OO 3 353

9. 76417 1 494 KMinv L|NDAB _ ostatní orvkv střeŠní - oplechování Drostupů m 3.6 698,00 2 513
í0. 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské _ výška objektu přes 6 do 12 m 0,334 750,00 250

009: ostatní konstrukce a 64291
1 952901221 VyčiŠtění budov a objeldů průmyslo\^ich, uj'robnÍch, skladovacích, garáŽí,

dílen nebo hal - jakékoliv uýŠky podlaŽí
m2 594,0 35,00 20 790

2. 941111131 MontaŽ lešení řadového trubkového lehkého pracovniho s podlahou - Šířka do
1,5 m, WŠka do 10 m

m2 566,28 52,74 29 865

3. 941111\31 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahou za celou dobu
pouŽitl _ šířka í .5 m. výŠka 10 m

m2 566,28 1,27 720

4. 941111831 DemontaŽ leŠení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou m2 566,28 32,54 1A 428

5. 9451',11113 Lešení lehké pomocné kozové trubkové _ \^ýška leŠeňové podlahy přes 'l,9 do
2,5 m

m2 557.7 25,00 13943

b. 979011111 Svislá doprava Suti a Wbouraných hmot _ doprava za pNé podlaŽl nad nebo
pod základním podlaŽím

t 3í '065 175,00 5 436

7. 979082111 y'nitrostaveniŠťní doprava suti a vybouraných hmot - rrzdálenost do 1 0 m 31 ,065 2'10,00 6524

o- 979081111 odvoz suti a wbouranÝch hmot na skládku - rzdálenost do 'l km 31 .065 251 ,00 7 797
9. 979081 121 odvoz suti a Wbouraných hmot na skládku - vzdálenost za kaŽdý dalši 1 km 310,65 qqn 1 709

't0. 979088212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a
vybouraných hmot

31.065 10,70 552

11 979098214 Poplatek za uloŽenÍ stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - z izolačních
materiálů

9,504 1 500,00 14 256

12 979098231 Poplatek za uloŽení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) - směsného 5,523 1 500,00 8245

13 97909821 í Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - dřevěného 16.038 520,00 4340

wwweuroCALC.cz 223
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14. ochrana a zabezpečeni provozu provozovatele objektu Kč 1,0 18 600,00 18 600
15_ 6109911't 1 ZaknýVánl Vnitřních VýplnÍ otvorů a dalŠich předmětů a konstrukci před

znečiŠtěnim - ja$ýkoliv vhodný způsob
m2 s94,0 15,60 I 266

099: Přesun hmot HSV 42
,| 999281 1 1 1 Přesun hmot pro opraw a ÚdÉbu dosavadních budov, Včetně Vnějších pláŠťŮ -

Výška do 25 m
t o,o77 550,00 42

í povlakové kMinv na střechách plochých do 'í 0 ' 'třívrstvé

7í3: lzolace '131 773
71310083í )dstraněni tepelné izolace běŽných stavebnÍch konstrukci - jedna vrstva

zolace' vláknité materiálv
m2 594,0 í5'50 9207

2- 713111111 MontáŽ tepelné izolace běŽných stavebních konstrukcí stropů - vrchem,
kladená volně, bez překMí lepenkou

m2 594,0 24,10 14315

J. Teoelná izolace _ naoř. lsover UNlRoL Plus tl.'120 mm m2 624.O 65.20 40 685
4. Tepelná izolace _ např. lsover UNlRoL Plus tl.100 mm m2 624.0 76.40 47 674

713191131 lzolace tépelné běŽných stavebnich konstrukci překrytÍm celé plochy izolace
fólií - PE' tloušťka 0,2 mm

m2 594,0 25,00 14 850

b- 99871 3 1 02 Přesun hmot pro izolace tepelné - výška objeKu přes 6 m do 1 2 m t 9,167 550,00 5 042

762: Konstrukce tesařské 16 216

767: Konstrukce zámečnické 256 789

764: Konstrukce 428 386
1 764352810 DemontaŽ Žlabů - podokapní půlkruhové, rovné, rš 330 mm, sklon do 30 ' m 50,0 20,86 'I 043

2. 764761122 Zlaby, systém L|NDAB 
' 
kovové s plasto\^ým povrchem _ podokapní

pŮlkruhové, s háky, velikost 1 50 mm / včetně hákŮ, ěel, rohů, rovných hrdel a
dilatací a ostatních systémo\^ých prvků a doplňků

m 50.0 740,OO 37 000

J. 764751112 odpadní trouby, systém LINDAB, kovové s plastovým povrchem - kruhové'
věetně uchycení, d = 1 00 mm / včetně objímek, kolen, odskoků a dalších
systémoWch prvků a doplňků

m 1't,0 527,40 5 80í

4- 764176144 Kýiny systému _ trapézorný plech s povrch antikondenzačni Úpravou - \^ýška

Vlny 40 mm, tl. plechu 0,63 mm / kompletní provedení Včetně dodávky a vŠech
systémo\^ých doplňků a prvků

m2 6í 5'66 555,00 341 691

q 764999x0'l Kýíny systému - oplechování Štltů - trapézo\^i'plech s povrch
antikondenzační Úpravou - Výška Vlny 40 mm, tl' plechu 0,63 mm / kompletní
provedeni Včetně dodávky a všech systémových doplňků a prvků

m2 21,64 620,00 13 417

6. 764176306 Kýiny systému - trapéz plech, ostatnístřeŠní prvky - hřeben / kompletní
provedéní včetně těsnění a vŠech ostatnich systémo\^ých doplňků

m 49,65 540,00 26 81'l

7. )98764102 Přesun hmot pro konstrukce klempÍřské _ výška objektu přes 6 do 12 m t 4,769 550,00 I b/5

767392805 )emontáŽ kMin střech z olechů m2 630,0 82,00 51 660
2. 76758 1 803 femontáŽ podhledů _ tvarované pIechv m2 557.7 52.40 29223
J 763131751 MontáŽ podnledu - parotěsné zábranv m2 s57.7 '10,60 5 912
4. FÓlie podstřeŠni DaÍotěsná m2 614,0 25,20 15 473
q 767583143 |VlontaŽ podhledŮ _ zpětná montáŽ stávaiÍcího podhledu m2 557.7 150.00 83 655

767995 1 00 MontaŽ atypických kovoWch konstrukcí - zesÍlení stávaiících vaznÍků ko 692.232 77.40 53 579
7. Tyč p|ochá ocelová - rozměry 90x8 mm o,254 24 300,00 6 174
o TVč plochá ocelová - rozměrv 70x6 mm 0.1 05 24 300.00 2 586
9. Tyč plochá ocelová - rozměry 1 1 0x5 mm 0,09 24 300.00 2 187

10. Tvč plochá ocelová _ rozměrv 40x8 mm 0,071 24 s00,00 1 720
11 rVč plochá ocelová _ rozměrv 30x6 mm 0'04€ 24 300.00 1 176
12 Profil L nerovnoraménný - rÓzměru 80x40x6 mm o.122 24 300.00 2 974
13. )98767102 Přesun hmot pro kovové stavebni doplňkové konstrukce - výška objektu přes 6

do12m
t 0,848 550,00 466

783: 152 994
1 7831O2xO1 odstranění stan/ch nátěrů z ocelových konstrukci _ oklepání, oškrabání,

obroušenÍ, očiŠtění
m2 544,84 89.00 48 491

2- 783121xO2 Nátěry ocelouých konstrukcí syntetické - 1 x antikorozní, 1 x základní, 2x email m2 597,'159 í 75'00 104 503

www.euroCALC.cz 323


