Centrum sluzeb pro silni¢ni dopravu, s.p.o. Nézev akce: Rekonstrukce stresni konstrukce Trutnov

Smlouva o dilo

< Rekonstrukce stresni konstrukce STK Trutnov >

Kod zakazky objednatele:
Reg.¢. smlouvy zhotovitele: 11/2013

Objednatel: Zhotovitel:
Centrum sluzeb pro silni¢ni Stavebni spole¢nost s.r.o
dopravu, s.p.o. Hostinné




Centrum sluzeb pro silni¢ni dopravu, s.p.o.

Nazev akce: Rekonstrukce stie$ni konstrukce Trutnov

Cl. 1. Smluvni strany

1.1. Objednatel :

Nazev a adresa

ICQ:
DIC:

Bankovni spojeni

Cislo uétu:
Zastupce pro
véci smluvni:
Zastupce pro
véci obchodni:

Telefon:
Fax:
E-Mail:

Centrum sluzeb pro
silniéni dopravu, s.p.o.
nabf. L. Svobody
1222/12,

110 15 Praha 1,

70898219

CZ70898219

KB NONET

14 237 - 201/0100

Mgr. Dalibor Sadovsky,
reditel

Bohumil Rosendorfsky,
ekonom povéreny
fizenim ekonomické
agendy

+420 608 379 562

bohumil.rosendorfsky@
cspsd.cz

1.2 Zhotovitel:

Nazev a adresa

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni
Cislo uétu:
Zastupce pro veci
smluvni
Zastupce pro veci
obchodni:

Zastupce pro veéci
technické:
Telefon:

Fax:

E-Mail

Stavebni spolecnost
s.r.o. Hostinné
Chotévice 230

543 76 Chotévice

135 852 40

CZ 135 852 40

CSOB Trutnov

224 839 120/0300

Ing. Pavel Krémar
vykonny reditel, jednatel
JiFi Havrda,

ved. obch. a tech. odd.

Jifi Falta
stavbyvedouci
777 760 108

firma@stavhost.cz

1.3. Objednatel a zhotovitel uzaviraji ramcovou smlouvu o dilo (dale jen smlouva) ve smyslu
§ 536 a nasledné Obchodniho zakoniku €.513/1991 Sb. ze dne 5.11.1991 ve znéni
zmén a doplikd vydanych k datu podpisu smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje
provést na svUj naklad riziko dilo dle této smlouvy a toto predat objednateli a objednatel
se zavazuje toto dilo prevzit a zaplatit cenu dila za podminek dale uvedenych.

Cl. 2 Predmét dila

2.1. Pfedmétem pInéni je provedeni rekonstrukce stfesSni konstrukce objektu Zadavatele,
STK Trutnov, Mladobudska 483, 541 02 Trutnov, k.4. Horni Staré Mésto, parc. &. st.

B879.

Realizaci vefejné zakazky je rekonstrukce stfeSnich konstrukci objektu

administrativy a objektu technické kontroly pro osobni dopravu a objektu technicke
kontroly pro nakladni dopravu.

Pracovisté objednatele na adrese: STK Trutnov, Mladobudska 483, 541 02 Trutnov

2.3 Dilo bude zhotovitelem provedeno podle:

- této smlouvy,

- projektové dokumentace stavby z 11/2012 zpracované firmou Projektis, hl.projektant
Ing. Zdenék Jansa
- nabidky zhotovitele

- platnych pravnich pfedpist a CSN (zavaznych i doporugenych).

2.4 Podrobny rozsah dila je uveden v technické specifikaci, ktera tvofi pfilohu ¢. 1, a je
zavaznym podkladem pro realizaci dila.
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Cl. 3 Cas plnéni

3.1 Zahéjeni stavebnich praci zhotovitele, nasledujici den po podpisu teto smlouvy.
3.2 Zhotovitel dokonéi a pieda dilo objednateli do: 60 dnu od podpisu smlouvy

¢l. 4 Cena za dilo

41 Cena za dilo se stanovi dohodou smluvnich stran dle zhotovitelem predloZzeného
rozpoétu a &ini 1958 018,- K& bez DPH. Tato cena je cenou maximalni na sjednany
rozsah dila dle této smlouvy. Specifikace ceny dila je obsazena v pfiloze €. 2 smlouvy,
ktera obsahuje polozkovy rozpocet dila.

42 Ve vyse uvedené smiuvni cené jsou zahrnuty naklady na provedeni dila v celéem
rozsahu, jakoZ i naklady s provedenim dila, jedna se zejména o tyto polozky:
- PInéni zhotovitele dle &l. 2 této smlouvy,
- Naklady zhotovitele na jeho zaméstnance, pfipadné subdodavatele a fizeni stavby,
- Veskeré vybaveni pracovniku zhotovitele
e pracovnim zafizenim (v¢. zafizeni pro zkousky a méfeni dle
smlouvy)
e pracovnim naradim, pomdckami a ochrannymi prostredky.
- Pomocny a spotiebni material a hmoty
- Veskera mechanizace a transportni prostfedky, véetné dopravy a pfesunu hmot.
- Ulozeni suté a likvidovaného materialu na skladku
- Veskeré cestovni vylohy pracovnik(i zhotovitele, ubytovani, stravovani.
- Atestace, certifikaty, zkousky, revizni zpravy a protokoly nezbytné pro prevzeti dila
objednatelem.
- Veskeré naklady a rizika spojena s dopravou a manipulaci provadénou zhotovitelem
s materialy, pomuckami a zafizenim zhotovitele.
- Dalsi poloZky a vykony potfebné k fadnému provedeni dila ze strany zhotovitele.

4.3 7adné zmény a dopliiky pfedmétu dila nebudou provadény ani zapo&aty bez pisemného
pokynu objednatele a zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude
platny, nebude-li k nému takovy pisemny pokyn vydan a nebude-li soucasné tento pokyn
ocenén dohodou smluvnich stran a nasledné potvrzen dodatkem smlouvy.

Cl. 5. ZpGsob placeni

5.1. VyUétovani ceny dila bude zhotovitel provadét formou dil¢ich mésiCnich faktur —
danového dokladu. Tento dariovy doklad je zhotovitel opravnén vystavit vzdy po
odsouhlaseni soupisu skuteéné provedenych praci objednatelem. Tento soupis bude
prilohou faktury. V pribéhu realizace dile je zhotovitel opravnén vyuctovat cenu dila jen
do rozsahu 90%, zbyvajici ¢ast ceny dila bude zhotovitel opravnén vyuctovat az po
Gplném dokonéeni dila bez vad a nedodélku v souladu s touto smlouvou.

5.2. Faktura bude obsahovat vSechny nalezitosti dafiového a ucetniho dokladu tak, jak jsou
stanoveny zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu.

=
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5.3. V piipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti dafiového dokladu dle zakona o dani
z pfidané hodnoty nebo k ni nebudou pfiloZzeny fadné doklady (pfilohy) smlouvou
vyzadované, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli a pozadovat vystaveni Fadné
faktury. Tim se prerusuje |hita jeji splatnosti a doru¢enim opravené, doplnéne faktury
zaéne béZet nova Ihata splatnosti. Vraceni faktury uplatni objednatel do 7 pracovnich
dnu ode dne doruéeni faktury od zhotovitele.

5.4. Faktury jsou splatné ve Ihaté 30 kalendarnich dnti ode dne jejich doru€eni objednateli.

5.5. Faktura je povazovana za uhrazenou dnem odepsani fakturované &astky z uétu
objednatele.

Cl. 6 Projektova dokumentace

6.1 Objednatel preda zhotoviteli pfed zahajenim stavby jedno paré projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje uchovavat tuto dokumentaci v dobrém stavu na stavbe tak, aby
byla k dispozici objednateli, jeho technickému a autorskemu dozoru.

6.2 Pokud bude dilo realizovano s odchylkami proti schvalené projektové dokumentaci,
zavazuje se zhotovitel pfi pfedani dila objednateli pfedat autorskému dozoru objednatele
podklady pro vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby.

6.3 Geodetické zaméfeni v souradnicich jednotné vytyCovaci sité stavby bude pfedano
zhotovitelem objednateli jeden mésic po pfejimce dila ve 3 vyhotovenich.

6.4 Zhotovitel bude respektovat pozadavky objednatele na zménu praci oproti projektové
dokumentaci za podminek dohodnutych ohledné jejich provadéni. Tyto zmény budou
potvrzeny dodatkem této smiouvy.

Cl. 7 Stavenisté a zavazky pfi provadéni stavby

7.1 Stavenisté pieda objednatel zhotoviteli zapisem ve stavebnim deniku ke dni zahgjeni
stavby. Objednatel poskytne zhotoviteli na stavenisti pfipojeni na vodovodni pfipojku a na
pfipojku elektrické energie. Naklady na spotfebu vody a elektfiny pro uéely stavby nese
zhotovitel.

7.2 Zhotovitel si zajisti pfipadné povoleni k zaboru prostranstvi pfed domem pro umisténi
kontejneru, pfipadné pro jiné Ucely dle svych potfeb, bude-li to nutné.

7.3 Pracovnici zhotovitele jsou povinni udrzovat na pracovisti i v prostorach stavenisté
pfedanych zafizeni Cistotu a poradek, bez hromadéni odpadi a zbytk(i materialu. Po
dobu provadéni praci a dodavek je zhotovitel povinen provadét fadny uklid staveniste,
odstrafiovat véechny prebytecné prekazky, skladovat a manipulovat se svymi prostredky
a uskladnénym materialem tak, aby nepiekazely. Pfi provadéni praci a dodavek je
zhotovitel povinen odstrafiovat pravidelné ze stavenidté veSkery stavenistni rum,
odpadky a do¢asné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné treba.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat volné, prichodné a Cisté pfistupové komunikace ke
stavenisti. Bé&zné odstranovat znecisténi komunikaci zpusobené transportnimi a
mechanizaénimi prostfedky zhotovitele, popf. nahradit sankce uétované objednateli
pFisluSnymi organy.

Ke dni podpisu pfedavaciho protokolu dila odstrani zhotovitel veSkeré prebytecné
vyrobky, néastroje, stavebni techniku a vybaveni, kterych nebude tfeba k provadeni
zbyvaijicich praci souvisejicich s odstrafiovanim pfipadnych drobnych vad a nedodé&lku.
Odstrani také veskery odpad a zbytky materiall a zanecha dilo Cisté a vhodné pro
uzivani objednatelem.

Ostrahu predanych ploch, zafizeni stavenisté a staveni$té si zajiStuje zhotovitel.
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7.4 Na stavbé zastupuje zhotovitele:
e p. Jifi Falta, stavbyvedoucitel. 777 760 108

Na stavbé zastupuje objednatele:
e technicky dozor investora: ing. Jan Simunek tel. 776 321 900

7.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze se na misté samém dostate¢né seznamil se stavenistém a
dulezitymi pfirodnimi a technickymi pfedpoklady pro provedeni dila, jakoz i s jinymi
existujicimi nebo oCekavatelnymi podminkami, pokud je to pro spinéni ucelu smlouvy a
smluvnich podminek rozhodujici a dilezité.

7.6 Zhotovitel provadi dilo na své nebezpecli a nese i nebezpedi 8kody na zhotovované veci,
pfiéemz si smluvni strany dohodly tyto podrobnéj8i podminky ohledné odpovédnosti za
vzniklé Skody:

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit aby jeho pracovnici dodrzovali stavebné technické
bezpeénostni, protipozarni a ekologické predpisy, jakoz i pfedpisy bezpeénosti prace,
hygieny prace a dalsi platné predpisy souvisejici se zhotovenim dila. Za nedodrzeni
téchto predpisu jeho pracovniky, nese odpovédnost zhotovitel.

7.6.2 Zhotovitel prebira plnou zodpovédnost za dilo, materialy, objekty v ramci dila od
okamziku podpisu smlouvy stejné jako objekty a zafizeni pfedaneé mu objednatelem
od okamziku jejich pfedani az do okamziku jejich pfevzeti objednatelem, s tim ze
plati, ze veskera rizika $kod a ztrat na dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem prevzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel v8ak dale nese plnou
zodpovédnost za ty &asti dila, které jsou spojené s odstranénim vad a nedodélku dle
&l. 12 smlouvy a téch, které budou spojeny s pInénim povinnosti zhotovitele béhem
zaruéni doby.

7.6.3 V pripadé jakékoli Ujmy nebo $kody na dile, jeho &astech stejné jako objektech a
zafizenich pfedanych zhotoviteli objednatelem, b&hem doby, v niz za ni dle ¢lanku
7.6.2 nese =zodpovédnost zhotovitel, s vyjimkou 8kod vzniklych z davodu
zpusobenych objednatelem, zhotovitel uvedené Skody odstrani nebo nahradi na
vlastni naklady. V pfipadé $kod vzniklych z davodl zplsobenych objednatelem nebo
z jeho viny, se zhotovitel zavazuje uvedené Skody objednateli na jeho Zadost
odstranit, pfiéemz vySe nakladli bude vycislena v dodatku k této smlouvé a
objednatel se zavazuje tyto naklady v dohodnuté vysi zhotoviteli uhradit.

7.7 Zhotovitel se v pfipadé potieby zavazuje provést veskeré zkousky, které budou nutné
k prokazani funkénosti a bezvadnosti dila.

Cl. 8 Zakryvani praci

Prace, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
provéfi objednatel na vyzvu zhotovitele, oznamenou objednateli dva pracovni dny predem
nebo ve stejné Ihité uvedenou ve stavebnim deniku, kde bylo objednatelem potvrzeno, Ze ji
vzal na védomi. Pokud tak zhotovitel neudini, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na sv(j naklad. Jestlize se objednatel k
provéfeni praci ve stanoveném terminu nebo Ihaté nedostavi, ackoliv byl k tomu fadnée
vyzvan, je povinen hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-
i se v8ak pfi dodate¢ném odkryti, Ze prace byly provedeny zfejmé vadné, nese naklady
dodateéného odkryti zhotovitel. O provéfeni praci se provede zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel bude organizovat prace tak, pokud to bude mozné, aby kontrola praci pred
zakrytim mohla byt provedena v rdmci pravidelnych kontrolnich dnu.
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¢l. 9 Stavebni denik

9.1 Zhotovitel vede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik (SD). Do deniku se zapisuji
véechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy (zejména se jedna o udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti apod.).

9.2 Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost
vést stavebni denik konéi dnem piedani a prevzeti dila, resp. dnem odstranéni posledni
vady a nedodélku zjisténé pfi prejimce.

9.3 Denik je veden obvyklym zplsobem na pfedtisténém prapisném formulafi s Eislovanymi
stranami.

9.4 Zapisy do deniku provadi zastupce zhotovitele na stavbé a technicky dozor objednatele.

Cl. 10 Zastaveni praci

Objednatel je opravnén zastavit prace na dile, pokud jej zhotovitel provadi v rozporu se
smlouvou, ¢i obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami.

€l. 11 Poruseni smluvnich povinnosti a jeho nasledky

11.1 Jestlize zhotovitel nedodrzi zavazné terminy ve smyslu ¢l. 3 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové smluvni ceny a to za kazdy
den prodleni.

11.2 Jestlize objednatel nezaplati smiuvni cenu, resp. jeji ¢ast ve sjednaném terminu
splatnosti, zavazuje se zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

11.3 Jestlize zhotovitel nedodrzi jakoukoliv |h(itu vzajemné sjednanou na odstranéni vad a
nedodélkd v prejimacim protokolu, zaplati objednateli za kazdy pfipad nedodrZeni této
lhity a den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000,- K& TotéZz plati pro prodleni
zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v zaruéni dobé.

11.4 Jestlize zhotovitel nevyklidi stavenisté ve lhité do 10ti dnd po odstranéni vad a

nedodélkl zjisténych pfi prejimce, pokud se strany nedohodnou jinak, zavazuje se

. zhotovitel zaplatit objednateli smiuvni pokutu za kazdy den pfekro€eni této lhuty ve vysi
1000,- K&.

11.5 Veskeré smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy jsou splatné do 21 dnu od vystaveni
pfislu$né penalizaéni faktury a objednatel je opravnén je zapodit proti Uhradé jakékoliv
¢asti ceny dila.

11.6 V pripadé, Ze objednateli z titulu provadéni stavby a z pficin na strané zhotovitele bude
uloZzena jako stavebnikovi pokuta nebo jina sankce ze strany vefejnopravnich organu
zhotovitel se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli.

11.7 V pfipadé, Ze zhotovitel bude ve zpozdéni s pInénim kterékoliv smluvni povinnosti o
vice jak 2 mésice, ma objednatel pravo uplatnit sva prava dle €l. 13 smlouvy. Sjednanim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody.
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¢l. 12 Pfedani dila, Odpovédnost za vady

12.1 Zhotovitel svola jednani o prevzeti dila zapisem ve SD a oznamenim objednateli
nejméné 5 dnu prfedem. Objednatel mize k jednani pfizvat dal$i Gcastniky. Vysledek
pfejimky bude zaznamenan v protokole, ktery podepiSe zhotovitel a objednatel.
Jestlize prejimané ¢&asti dila maji ojedinélé drobné vady nebo ojedinélé drobné
nedodé&lky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani standardnimu uzivani
dila nebo jeho &asti, mize objednatel takovou &ast dila pfevzit. Terminy k odstranéni
vad a nedodélkll budou dohodnuty v protokolu o pfejimce. V pfipadé, Ze objednatel
odmitne Dilo nebo jeho &ast prevzit, musi uvést duvody, pro¢ pfevzeti odmita a
podminky, pfi jejichz splnéni dilo, resp. jeho ¢ast prevezme.

12.2 V prabéhu praci nebo nejpozdéji 10 dnl pred terminem predani a prevzeti dila pfeda
zhotovitel objednateli nasledujici doklady:

a) revizni zpravy

b) pozarni atesty

c) zaruéni listy véech zabudovanych zafizeni, materiall a vyrobku

d) atesty vyrobct na dodané materialy, vyrobky a zafizeni, v€etné prohlaseni
vyrobce o shodé

e) ostatni dal$i obvyklou dodavatelskou dokumentaci.

Bez pfedani této dokumentace zhotovitelem objednateli neni objednatel povinen dilo
nebo jednotlivé Easti prevzit.

12.3 Zhotovitel odpovida za vady dila, které budou zjistény ve sjednané zaruéni dobé 5 let
ode dne jeho fadného dokoncéeni a predani zhotovitelem a pfevzeti objednatelem.
Zaruéni doba na zafizovaci pfedméty, které jsou soucasti dila, plati v rozsahu zaruky
poskytované vyrobcem. Zaruéni doba pocind bézet od data podpisu piejimaciho
protokolu celého dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku
uréenému ve smlouvé nebo Géelu jeho pouziti, popfipadé nema viastnosti stanovené
smlouvou a obecn& zavaznymi predpisy, popf. stanovené zavaznymi nebo
doporuéenymi technickymi normami, podle nichZz mé byt dilo provedeno.

12.4 Jestlize se b&hem zaruéni doby zjisti, ze dilo vykazuje vady nebo neodpovida
podminkam této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svdj naklad, bez
ohledu na to, zda vady mohly byt zjistény pfi pfejimkach podle €l. 12.1 této smlouvy, a

" to bud opravou, nebo dodanim nového pInéni. Objednatel je opravnén misto
odstrafiovani vad pozadovat po zhotoviteli pfimé&fenou slevu z ceny dila.

12.5 Zhotovitel neodpovida za vady, které se vyskytly v pribéhu zaruéni doby v dusledku
nedodrzeni pfedepsané udrzby a pokynu pro provoz dila, které zhotovitel predal
objednateli pfi pfejimce. Dale neodpovidd za vady dokumentace pfedané mu
objednatelem, s vyjimkou téch pfipadl, kdy pfi dodrzeni pé¢e odborné firmy tyto vady
mohl zjistit a objednatele na né v&as neupozornil. V pfipadé, Zze zhotovitel nedodrzi
pédi odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svuj naklad a zodpovédnost.

12.6 V reklamaci je objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevuji, popf. uvést, zda
misto odstranéni vady poZaduje slevu a uvést jeji vysi. Zhotovitel je povinen se k
reklamaci vyjadfit do 10 dni od data uplatnéni. Ve vyjadreni je povinen uvést, zda
reklamaci uznava nebo davody pro¢ ji uznat odmita. Uzna-li reklamaci, je zhotovitel
povinen zacit s odstrafiovanim vad neprodlené.

P —
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12.7 Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve |haté do 30 dntl ode dne prevzeti
reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit
uplatnénou slevu z ceny dila. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené nebo
dohodnuté Ihité, je objednatel opravnén a to i bez pfedchoziho oznameni zhotoviteli,
bez ujmy svych ostatnich prav ze zaruky, si je nechat odstranit sam a uplatnit Ghradu
takto vzniklych nakladd za zhotovitelem. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli skute¢né naklady na odstranéni vad.

Cl. 13 Odstoupeni od smlouvy

13.1 Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy, jestlize okolnosti vy$$i moci
u druhé smluvni strany trvaji déle nez 2 mésice.

13.2 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize zhotovitel je v prodleni se
splnénim svych zavazk( podle &l. 3 o dobu delsi nes 2 mésice.

13.3 Objednatel je dale v navaznosti na ustanoveni ¢l. 10 opravnén od smlouvy odstoupit,
pokud duvody, které ho vedly k zastaveni dila, mu zabrafuji v pinéni smlouvy
pokracovat.

13.4 Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadg, ze objednatel je déle nez 3
meésice ve zpozdéni se spinénim svych finanénich zavazka.

13.5 V pfipadé, Ze jedna ze smiuvnich stran vyuzije svého prava od smlouvy odstoupit, je
povinna o tom uvédomit pisemné druhou smluvni stranu. Odstoupeni od smlouvy je
pravné ucinné ke dni, kdy bylo oznameni o odstoupeni doru¢eno druhé smiuvni strané.
Technické a obchodné&-pravni dusledky ukonéeni smlouvy se strany zavazuji projednat
do 30 dnd po ukoné&eni smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.6 V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany vazany timto postupem a
zasadami:

a) Zhotovitel je povinen v nejkratsi mozné Ihaté Po odstoupeni od smlouvy, pfi
dodrzeni vSech bezpeé&nostnich pravidel, postupovat dle &l. 10 (dle postupu pfi
zastaveni dila)

b) V pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem, ma zhotovitel narok na uhrazeni
namisto dohodnuté ceny dila jen finanéniho vyrovnani, které odpovida
zhodnoceni stavby dosud provedenymi stavebnimi pracemi. V pfipadé
odstoupeni od smlouvy zhotovitelem, ma zhotovitel narok na uhrazenj prislusené
Casti dohodnuté ceny dila odpovidajici jiz realizované &asti dila.

c) Jestlize platby provedené objednatelem ve prospéch zhotovitele ke dni
odstoupeni od smlouvy prekrauji ve svém Uhrnu &astku, na kterou ma zhotovitel
podle této smlouvy narok s ohledem na Jiz vykonané vykony a poskytnuté plnéni
je zhotovitel povinen rozdil uskutecnénych plateb z vyse uvedené Castky vratit
objednateli, pfiéemz zhotovitel je povinen tyto &astky objednateli poukazat do
jednoho mésice po pfedéasném skonéeni smlouvy a vyéisleni rozdilu.

d) Jestlize narok zhotovitele podle podminek této smlouvy na zaplaceni vykonu a
pinéni ke dni odstoupeni od smlouvy prekracuje uhrn plateb provedenych
objednatelem ke dni pfedéasného ukonéeni smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli uvedeny rozdil do 1 mésice od pfed€asného skondeni smlouvy
a vycisleni rozdilu.

e) Zaruky podle &l. 12 této smlouvy za pfedané ¢asti dila a provedené prace zacinaji
bézZet dnem predéasného skon&eni smlouvy.
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f) Zhotovitel je povinen v pfipadé ukonéeni smlouvy dle €l. 13.2 nahradit objednateli
jiné, predéasnym skonéenim smlouvy vzniklé vylohy a skody.

€l. 14 Odpovédnost za $kody na majetku a zdravi. Pojisténi.

14.1 V pfipadg, Ze vzniknou $kody na majetku nebo zdravi lidi nasledkem nebo v souvislosti
s realizaci dila pfed odevzdanim a prevzetim dila, je odpovédnost zhotovitele
stanovena takto:

a) Zhotovitel nahradi objednateli na sviij naklad $kody a ztraty vzniklé na prevzatém
dile nebo jeho &asti, zafizeni nebo jiném majetku objednatele béhem pinéni této
smlouvy, jestlize takové §kody, anebo ztraty byly zplUsobeny jednanim,
opomenutim nebo jednanim bez nalezité pé€e a odbornosti na strané zhotovitele,
a to v takovém rozsahu, v jakém takova $koda byla zpusobena.

b) Pokud jde o pfipadné poskozeni zdravi lidi a jestlize na zdravi poSkozena osoba
uplatni naroky proti objednateli, zhotovitel odskodni objednatele za uspokojeni
takovych naroku v takovém rozsahu, v jakém k takovému poskozeni zdravi doslo
z pfi¢in uvedenych v odst. a) shora.

c) Pokud jde o $kody na majetku tretich osob, plati pfimé&fené ustanoveni odst. b)
shora.

Ustanoveni tohoto &lanku plati také po dobu pfitomnosti personalu zhotovitele na
stavenisti za ucelem odstranéni zaru€nich zavad.

14.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklad uzavfit nebo mit uzavienou po celou dobu
realizace dila pojistku kryjici riziko vzniku vécnych $kod a riziko z odpovédnosti vuci
tfetim osobam v minimalini vysi pojistného kryti rizik 1 mil. K&.

Tato pojistka musi kryt:

a) riziko vécnych §kod, které mohou vzniknout béhem pInéni smluvnich povinnosti
zhotovitele na majetku objednatele.

b) riziko poskozeni zdravi nebo smirti tfetich osob, k némuz muZe dojit pfi pineni
smluvnich povinnosti zhotovitele.

c) riziko v&cnych $kod na majetku tfetich osob, k nimz mize dojit pfi plnéni smluvnich
povinnosti zhotovitele.

14.3 Zhotovitel predlozi objednateli doklady o poji§téni pfed zahajenim realizace dila. V
pfipadé, Ze zhotovitel nesplni zavazky uvedené v ¢l. 14.2 smlouvy, zavazuje se uhradit
objednateli veskeré pfimé &i nepfimé Skody, které vzniknou pfimo objednateli nebo
budou viigi objednateli uplatnény tieti osobou. Tento zavazek se vztahuje i na Skodni
udalosti zapfi¢inéné vyssi moci.

Cl. 15 Zavéreéna ustanoveni

15.1Ve vSech ostatnich zalezitostech neupravenych touto smlouvou se vzajemny vztah obou
smluvnich stran fidi pfislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku v platném znéni.

15.2V pfipadé sporu se smluvni strany pokusi jednat ve vzajemné shodé. Jestlize béhem
jednani nebude shody dosaZeno, kazda ze smluvnich stran méa pravo obratit se na
pfislusny soud.
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15.3Veskeré zmény a dopliiky k této smlouvé jsou mozné po vzajemné dohodé& obou
smluvnich stran, a to vyhradné formou pisemnou.

15.4P¥i realizaci této smlouvy se obé& smluvni strany budou fidit (v pofadi zavaznosti):

* Smlouvou (v&etné pfipadnych uzavienych dodatku)
e Dokumenty zadavaciho fizeni
e Nabidkou zhotovitele

15.5Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
jednom, a obé& vyhotoveni maji stejnou platnost.

15.6Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smiuvnich stran.

15.7Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:

e Technicka specifikace pfiloha ¢.1
e Ocenény vykaz vymér priloha ¢.2
01 07. 20
V Praze dne: 44—éerna2043 V Trutnové dne: 14. dervna 2013
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Dalibor Sadovsky, Ing. Pavel Krémar
|

reditel

Vykonny Fedjtel, jednatel spole&nosti
] —

M

P

bt L. Svebody 1222/12, 110 15 Praha 1
tol.: 225 131 742
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Zakazka:
Rekonstrukce stifesni konstrukce STK Trutnov na stav. p. €. 679, v k.G. Horni Staré Mésto

Popis Cena
S0.01: Administrativni budova 778 463
003: Svislé konstrukce 65194
006: Upravy povrchu 75 880
009: Ostatni konstrukce a prace 280 524
099: Pfesun hmot HSV 14 923
712: Povlakové krytiny 184 984
713: I1zolace tepelné 102119
740: Silnoproud 8335
764: Konstrukce klempifské 46 506
$0.02: Hala 1179 554
009: Ostatni konstrukce a prace 164 291
099: Pfesun hmot HSV 42
712: Povlakové krytiny 9029
713: Izolace tepelné 131773
740: Silnoproud 20034
762: Konstrukce tesafské 16 216
764: Konstrukce klempifské 428 386
767: Konstrukce zamecnické 256 789
783: Natéry 152 994
Celkem (bez DPH) 1958 018
DPH - oprava sazby na 21% 411 184
DPH 21% ze zakladny 1 958 018,- 411 184
Celkem (véetné DPH) 2 369 202
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Por. Alter. kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
$0.01: Administrativni budova 778 463
003: Svislé konstrukce 65194
1. |345244223 |Zidky atikové z cihel PTH 24 Profi - tloustka 240 mm m2 18,21 1220,60 22 227
2. 1317998131 |lzolace tepelna z pénového polystyrénu vkladana mezi stavajici konstrukci a m2 6,8 155,30 1056
novou pfizdivku - tloustka 50 mm
3. 1317231134 |Zdivo timsové z cihel plnych m3 1,7 4 434,00 7538
4. 1317121110 |Monta2 prefabrikovanych fimsovek - PZD 290/600/65 mm kus 45,0 155,60 7002
5. 14110001 Deska Zelezobetonova plna - PZD 290/600/65 mm kus 45,0 115,00 5175
6. |317941123 |Osazovani ocelovych valcovanych nosniki na zdivu - vySka do 220 mm t 0,612 14 127,00 8653
7. Ty¢ prifezu IPE - znacka 80 kg 132,0 22,60 2983
8. Tyé€ prifezu U - znacka 140 t 0,48 22 000,00 10 560
006: Upravy povrchu 75 880
1. |622421144 |Vng&jsi omitka stén vapenna nebo vapenocementova - omitka Stukova na jadro | m2 26,75 324,00 8 667
(v€. jadra)
2. 1622461211 |Oprava vnéjsich omitek 3lechténych umélych skrabanych - plocha do 20 % m2 186,419 149,00 27776
3. |620411135 |Natér vngjsi vyzralé omitky nebo stavebni konstrukce barvou akrylatovou - z m2 213,169 185,00 39 436
postaveného leSeni, stuperi slozitosti | a2 Il
009: Ostatni konstrukce a prace 280 524
1. 1965044121 |Bourani mazanin - beton ve stfe3nich konstrukcich, tl. do 100 mm m2 180,18 199,40 35928
2. |965082941 |Odstranéni nasypu pod podlahami a ochranného na stfechach - tl. pfes 200 m3 121,5 210,00 25515
mm, plocha jakakoliv
3. /962032900 |Bourani cihelného zdiva nad stfechou - atiky m3 10,628 549,00 5834
4. 1952901221 |Vy&isténi budov a objektd pramyslovych, vyrobnich, skladovacich, garazi, m2 185,0 35,00 6 475
dilen nebo hal - jakékoliv vy$ky podlaZi
5. 1941111131 |Montaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podiahou - $itka do | m2 211,419 54,20 11 459
1,5m, vySkado 10 m
6. |941111x31 |Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahou za celou dobu m2 211,419 25,00 5285
pouZiti - 8itka 1,5 m, vy3ka 10 m
7. 1941111831 |Demontaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahou m2 211,419 35,00 7 400
8. |979011111 |Svisla doprava suti a vybouranych hmot - doprava za prvé podlaZi nad nebo t 229,625 105,00 24111
pod zékladnim podlazim
9. 1979082111 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot - vzdalenost do 10 m t 229,625 155,00 35592
10. |979081111 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost do 1 km 1 229,625 202,00 46 384
11. |979081121 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost za kazdy dalsi 1 km t 2 293,85 530 12157
12. {979088212 |Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovné premisténi - nakladanisutia | t 229,625 10,70 2 457
vybouranych hmot
13. |979098214 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - z izolagnich | t 3,183 1 580,00 4982
materialG
14. |979098231 |Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - smésného t 0,183 1 500,00 275
15. {979098203 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - t 226,68 250,00 56 670
z keramickych materiald
099: Presun hmot HSV 14 923
1. 1999281111 |Pfesun hmot pro opravy a tdrzbu dosavadnich budov, véetné vnéjsich plastd -| t 20,727 720,00 14923
vyska do 25 m
712: Povlakové krytiny 184 984
1. |712300833 |Odstranéni poviakové krytiny na strechach plochych do 10 ° - tfivrstvé m2 180,18 35,20 6342
2. 1712361700 |Provedeni poviakové krytiny stiech plochych do 10 ° folii - svisla - vytaZenina | m2 45,0 426,50 19193
atiky a zdi
3. |712361x01 |Provedeni povlakoveé krytiny stiech plochych do 10 ° félii - parotésna folie m2 191,3 144,00 27 547
(napf. Fatrafol E) / kompletni provedeni véetné v3ech systémovych prvkd a
dodavky materialu
4. |712361x02 |Provedeni poviakové krytiny stiech plochych do 10 ° folii - kotvena krytina m2 1913 488,70 93 488
(nap¥. Fatrafol 810) / kompletni provedeni véetné vsech systémovych prvkl a
dodavky materialu
5. [712391171 |Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10 ° z textilii - vrstva podkladni| m2 191,3 33,10 6332
6. Geotextilie - 300g/m2 m2 210,0 21,70 4557
7. 1712363001 |Provedeni poviakové krytiny stiech plochych do 10 ° folii - féliové plechy - m 82,0 124,70 10225
poplastovany plech - ukoncovaci profil, r§ 100 mm
8. |712363002 |Provedeni poviakové krytiny stfech plochych do 10 ° folii - foliové plechy - m 27,0 360,60 9736
poplastovany plech - ukoncovaci profil, r§ 250 mm
9. |712363003 |Provedeni povlakové krytiny stiech plochych do 10 ° félii - ostatni prace - kus 10,0 92,00 920

provedeni rohtl a koutll systémovymi izola¢nimi tvarovkami
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Por. Alter. kod Popis MJ Vymeéra Jedn. cena Cena
10. |712363004 |Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10 ° félii - ostatni prace - kus 2,0 460,40 921
oplechovani prostupt 450x450 mm
11. 979011111 |Svisla doprava suti a vybouranych hmot - doprava za prvé podlazi nad nebo t 2,523 251,00 633
pod zakladnim podlazim
12. /979082111 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot - vzdalenost do 10 m t 2,523 106,00 267
13. /1979081111 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost do 1 km t 2,523 251,00 633
14. 979081121 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost za kazdy dal$i 1 km t 2523 530 134
15. |979088212 |Nakladani na dopravni prostiedky pro vodorovné pfemisténi - nakladani sutia | t 2,523 10,70 27
vybouranych hmot
16. {979098214 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skiadce (skladkovné) - z izolaénich | t 2523 1 500,00 3785
materialt
17. 1998712102 |Pfesun hmot pro poviakové krytiny - vy$ka objektu pfes 6 do 12 m t 0,442 550,00 243
713: Izolace tepelné 102118
1. |713141151 [Montaz tepelné izolace bé&Znych stavebnich konstrukci stfech, na plny podklad | m2 190,02 25,00 4751
- jednovrstva, kladena na sucho
2. Polystyrén pé&novy EPS 100 S Stabil - tioustka 100 mm m2 199,5 97,00 19 352
3. 1713141151 |Montaz tepelné izolace béznych stavebnich konstrukei stfech, na piny podklad | m2 190,02 25,00 4751
- jednovrstva, kladena na sucho
4. Polystyrén pénovy EPS 100 S Stabil - spadové kliny, tloustka 50-280 mm m2 199,5 352,00 70224
5. 1713141211 |Montaz izolace tepelné stiech plochych atikovymi kliny - kladenymi volné m 40,0 10,70 428
6. Klin atikovy izolaéni m 42,0 54,00 2268
7. {998713102 |Presun hmot pro izolace tepelné - vy3ka objektu pfes 6 m do 12 m t 0,63 550,00 347
740: Silnoproud 8 335
1. |743629110 |DemontaZ a zpétna montaz bleskosvodného vedeni m 47,9 174,00 8335 |
764: Konstrukce klempirské 46 506
1. |764323850 |Demontaz oplechovani - okapy, na stfechach s lepenkovou krytinou m 27,3 22,70 620
2. |764391850 |Demontaz ostatnich prvki stfe$nich - zavétrné listy m 13,4 19,40 260
3. |764430851 |Demontaz oplechovani zdi a nadezdivek m 15,2 27,40 416
4. |764731118 |Oplechovani zdi z plechu LINDAB - atiky, r§ 350 mm m 252 355,60 8 961
5. |764711x01 |Oplechovani z plechu LINDAB - okapnice, r$ 305 mm m 27,3 310,40 8474
6. |764711x02 |Oplechovani z plechu LINDAB - okapnice, r$ 350 mm m 275 355,60 9779
7. 1764761122 |Zlaby, systém LINDAB , kovové s plastovym povrchem - podokapni m 275 432,00 11 880
pulkruhové, s haky, velikost 150 mm / véetné haka, ¢el, rohd, rovnych hrdel a
dilataci a ostatnich systémovych prvk( a doplrikd
8. |764751112 |Odpadni trouby, systém LINDAB, kovové s plastovym povrchem - kruhové, m 75 447,00 3353
véetné uchyceni, d = 100 mm / véetné objimek, kolen, odskok( a dalSich
systémovych prvkl a doplikt
9. |764171498 |Krytiny LINDAB - ostatni prvky stfe$ni - oplechovani prostupl m 3,6 698,00 2513
10. |998764102 |Pfesun hmot pro konstrukce klempiiské - vySka objektu pfes 6 do 12 m t 0,334 750,00 250
S$0.02: Hala 1179 554
009: Ostatni konstrukce a prace 164 291
1. 1952901221 |Vycisténi budov a objektd pramyslovych, vyrobnich, skladovacich, garazi, m2 5940 35,00 20 790
dilen nebo hal - jakékoliv vysky podlazi
2. 1941111131 |Montaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podiahou - $itka do | m2 566,28 52,74 29 865
1,5m, vydkado 10 m
3. |941111x31 |Pfiplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s podlahou za celou dobu m2 566,28 1,27 720
pouziti - $itka 1,5 m, vyska 10 m
4. 1941111831 |Demontaz leSeni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahou m2 566,28 32,54 18 428
5. 1949111113 |Leseni lehké pomocné kozové trubkové - vyska lederiové podlahy pfes 1,9 do | m2 B57,7 25,00 13943
25m
6. [979011111 |Svisla doprava suti a vybouranych hmot - doprava za prvé podlazi nad nebo t 31,065 175,00 5436
pod zékladnim podlazim
7. 1979082111 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot - vzdalenost do 10 m t 31,065 210,00 6524
8. /979081111 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost do 1 km t 31,065 251,00 7797
9. [979081121 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku - vzdalenost za kazdy dal$i 1 km t 310,65 5,50 1709
10. |979088212 |Nakladani na dopravni prostiedky pro vodorovné premisténi - nakladani sutia | t 31,065 10,70 332
vybouranych hmot
11. |979098214 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - z izolaénich | t 9,504 1 500,00 14 256
material(
12. |979098231 |Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - smésného t 5523 1 500,00 8285
13. |979098211 |Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) - dievéného t 16,038 520,00 8 340
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Por. Alter. kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena
14. Ochrana a zabezpeéeni provozu provozovatele objektu Ke 1,0 18 600,00 18 600
15. |610991111 |Zakryvani vnitfnich vyplni otvor( a dal3ich predmétt a konstrukcei pred m2 594,0 15,60 9266
znedisténim - jakykoliv vhodny zplsob
099; Pifesun hmot HSV 42
1. 1999281111 |Pfesun hmot pro opravy a Udrzbu dosavadnich budov, v&etné vnéjsich plasta -| t 0,077 550,00 42
vy$ka do 25 m
712: Povlakové krytiny 9029
1. [712300833 |Odstranéni povlakové krytiny na stfechach plochych do 10 ° - tiivrstvé [m2] 5940 | 15,20 | 9029 |
713: Izolace tepelné 131773
1. |713100831 |Odstranéni tepelné izolace béznych stavebnich konstrukci - jedna vrstva m2 594,0 15,50 9207
izolace, vlaknité materialy
2. {713111111 |Montaz tepelné izolace béznych stavebnich konstrukei stropti - vichem, m2 594,0 24,10 14315
kladena volng&, bez prekryti lepenkou
3. Tepelna izolace - napf. Isover UNIROL Plus t1.120 mm m2 624,0 65,20 40 685
4. Tepelnd izolace - napf. Isover UNIROL Plus t1.100 mm m2 624,0 76,40 47 674
5. |713191131 |Izolace tepelné béznych stavebnich konstrukci prekrytim celé plochy izolace m2 594,0 25,00 14 850
folii - PE, tloustka 0,2 mm
6. 998713102 |Presun hmot pro izolace tepelné - vy3ka objektu pfes 6 m do 12 m t 9,167 550,00 5042
740: Silnoproud 20034
1. [743629110 [Demontaz a zpétna montaz bleskosvodneého vedeni [ m ] 189,0 | 106,00 | 20034 |
762: Konstrukce tesarské 16 216
1. [762959x01 |Demontaz dievéného rostu [ m2 | 5940 | 27,30 | 16216 |
764: Konstrukce klempiiské 428 386
1. |764352810 |Demontaz zlabti - podokapni pulkruhové, rovné, r3 330 mm, sklon do 30 ° m 50,0 20,86 1043
2.|764761122 |Zlaby, systém LINDAB , kovové s plastovym povrchem - podokapni m 50,0 740,00 37 000
pllkruhové, s haky, velikost 150 mm / véetné hak, €el, rohl, rovnych hrdel a
dilataci a ostatnich systémovych prvkt a doplrikl
3. |764751112 |Odpadni trouby, systém LINDAB, kovové s plastovym povrchem - kruhové, m 11,0 527,40 5801
véetné uchyceni, d = 100 mm / véetné objimek, kolen, odskok a dal3ich
systémovych prvk( a dopliikd
4. |764176144 |Krytiny systému - trapézovy plech s povrch antikondenzaéni tpravou - vyska | m2 615,66 555,00 341 691
viny 40 mm, tl. plechu 0,63 mm / kompletni provedeni véetné dodavky a viech
systémovych doplrikl a prvka
5. |764999x01 |Krytiny systému - oplechovani titi - trapézovy plech s povrch m2 21,64 620,00 13417
antikondenzaéni Upravou - vyska viny 40 mm, tl. plechu 0,63 mm / kompletni
provedeni véetné dodavky a vdech systémovych dopliikd a prvkd
6. |764176306 |Krytiny systému - trapéz plech, ostatni stfesni prvky - hieben / kompletni m 49,65 540,00 26 811
provedeni véetné tésnéni a vdech ostatnich systémovych doplrikd
7. 1998764102 |Presun hmot pro konstrukce klempifské - vy3ka objektu pfes 6 do 12 m { 4,769 550,00 2623
767: Konstrukce zamecnické 256 789
1. |767392805 |Demontaz krytin stfech z plecht m2 630,0 82,00 51 660
2. |767581803 |Demontaz podhledt - tvarované plechy m2 557,7 52,40 29223
3. |763131751 |Montaz podhledu - parotésné zabrany m2 557,7 10,60 5912
4. Félie podstres$ni parotésna m2 614,0 25,20 15473
5. |767583143 |Montaz podhledi - zpétna montéaz stavajiciho podhledu m2 B57.7 150,00 83 655
6. |767995100 |Montaz atypickych kovovych konstrukci - zesileni stavajicich vaznika kg 692,232 77,40 535879
[ Tyé plocha ocelova - rozméry 90x8 mm t 0,254 24 300,00 6178
8. Tyé€ plochéa ocelova - rozméry 70x6 mm t 0,106 24 300,00 2586
8, Ty¢ plocha ocelova - rozméry 110x5 mm t 0,09 24 300,00 2187
10. Ty¢ plocha ocelova - rozméry 40x8 mm t 0,071 24 300,00 1720
11. Ty¢ plocha ocelova - rozméry 30x6 mm t 0,048 24 300,00 1176
12. Profil L nerovnoramenny - rozméry 80x40x6 mm t 0,122 24 300,00 2974
13. |998767102 |Pfesun hmot pro kovové stavebni dopliikové konstrukce - vyska objektu pfes 6| t 0,848 550,00 466
do12m
783: Natéry 152 994
1. |783102x01 |Odstranéni starych natér z ocelovych konstrukei - oklepani, oskrabani, m2 544,84 89,00 48 491
obrouseni, o¢isténi
2. |783121x02 |Natéry ocelovych konstrukci syntetické - 1x antikorozni, 1x zakladni, 2x email | m2 597,159 175,00 104 503
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