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Název akce: Stavba garáŽe, úprava ploch a oprava oplocení v Ústí nad Labem

Smlouva o dílo

<REKoNSTRUKGE sTŘEcHY AzJlBEzPEčeruírnnllN v oBJEKTU FARSKÉHo UL. 3,

PlŽEŇ>

Kód zakázky objed natele :

Reg.č' smtouvy zhotovit ele'. 0 ?r2 /orz

Objednatel: hotovitel:

centrum služeb pro silniční Lesní stavby, s.r.o.
dopravu, s.p.o.
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čl. t. smtuvní strany

1.1. Objednatel :

Název a adresa centrum sluŽeb pro
silniění dopravu, s.p.o.
nábř. L. Svobody
1222112,
110 í5 Praha 1,

tČo: 70898219
DlČ: cz7o898219
Bankovníspojení KB NoNET
Číslo účtu: 14237 -20110100
Zástupce pro Mgr. Dalibor Sadovský,
věcismluvní: ředitel

Zástupce pro Bohumi! Rosendorfský,
věciobchodní: náměstekředitele

Zástupce pro lng. PavelVincenc
věcitechnické:

Telefon: +420 608 379 562
Fax:
E-Mail: bohumil.rosendorfskY@

cspsd.cz

1.2 Zhotovitel:
Název a adresa Lesní stavby, s.r.o.

Palackého 764
34o 22 Nýrsko

lČo:
DlČ:

64834042
cz:64834

Bankovníspojení KB, a.s. Klatovy
Číslo Účtu: 979ffi4a287l0100
Zástupce pro věci lng. Jiří Svejkovský,
smluvní jednatel

Václav Svoboda,
jednatel

Zástupce pro věci lng. Jiří Svejkovský'
obchodní: jednatel

Václav Svoboda,
jednatel

Zástupce pro věci lng. Jiří Svejkovský'
technické: jednatel

Václav Svoboda,
jednatel

Telefon: 37657í 106
Fax: 376572280
E-Mail lesnistavby@lesnistavb

y-cz

1.2. objednatel a zhotovitel uzavíraií smlouvu o dílo (dále jen smlouva) ve smyslu S 536 a
následně obchodního zákoníku č.51311991 sb. ze dne 5.11'199't ve znění změn a
doplňků vydaných k datu podpisu smlouvy, kterou se zhotovitel zavaz$e předat
objednateli dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít azaplatitza
podmínek dále uvedených.

čl. z předmět díla

2. 1. Yýměna stávajícího krovu včetně střešní krytiny za nový a zabezpečení trhlin v objektu
Farského ul. Č.p' 838/ č.o' 3, Plzeň, a poskytnutí veškeých dalších výkonů a sluŽeb, které
souvisí s prováděním díla.

Místo realizace díla:

Pracoviště objednatele na adrese: Plzeň, Farského ul. Č.p. 838/ č.o. 3

Dílo bude zhotovitelem provedeno podle:
- této smlouvy,
- proje}dové dokumentace stavby z 2011 (Luboš Beneda)
- poptávky objednatele a nabíd[v zhotovitele
- platných právních předpisů a CSN (závazných idoporučených).

Podrobný rozsah díla je uveden v DZŘ část 4 (příloha č. 1).
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2'2. DÍlo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 22. 3. 2012. Při jeho
provádění budou dodrŽeny veškeré platné české technické normy vztahující se k jeho
provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kteých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v Žádném případě nezvyšuje
cenu díla.

2.4. objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit
rozsah někteých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen
poŽadované změny akceptovat'

2.5. Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově
specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím související
ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě'

2.6. Součástí plnění předmětu díla je předání veškeých povinných dokladů dle platných
Čstt a dle právního řádu ČR.

2'7. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je
oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel
provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.

čt. e čas plnění

3.1 Zahé4ení stavebních prací zhotovitele: duben 2012 - do 5. dne po podpisu
smlouvy

3.2Zhotovitel dokončí a předá dílo objednateli do: červenec 2012 - do 3 měsíců od zahájení
pracr

čl. 4 Gena za dílo

Cena za dílo se stanoví dohodou smluvních stran a činí 1 957 877,- Kč bez DPH. Tato cena
je cenou maximální na sjednaný rozsah díla dle této smlouvy. Specifikace ceny díla je
obsaŽena v příloze č' 2 smlouvy, která obsahuje poloŽkový rozpočet díla' Zhotovitel nemůŽe
účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě
nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. 2 odst. 4 a 5 této smlouvy' Toto riziko nese zhotovitel'
Cenovou nabídku (viz. příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této
příloze uvedl cenu niŽší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze'
Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, Že v těchto uvedených
cenách lze dílo realizovat.

objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn' které si objednatel sám
vyžádá. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce, (méněpráce)
budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichŽ

realizace bude předém písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové
úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání
písemného dodatku ke smlouvě, povaŽuje se provedení těchto praci za dar objednateli.

Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona
č,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Ve výše uvedené smluvní ceně jsou zahrnuty zejména týo poloŽky:
- Plněnízhotovitele dle čl. 2 této smlouvy,
- Náklady zhotovitele na jeho zaměstnance, případné subdodavatele a řízeni stavby,
_ Veškeré vybavení pracovníků zhotovitele

o pl-?CoVnim zařÍzením (vč' zařizení pro zkoušky a měření dle
smlouvy)

. pracovním nářadím, pomůckamia ochrannými prostředky.
- Pomocný a spotřební materiál a hmoty
_ Veškerá mechanizace a transportní prostředky, včetně dopravy a přesunu hmot.
- Uloženísutě a likvidovaného materiálu na skládku
- Veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování.

- Atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla
objednatelem.

- Veškeré náklady a rizika spojená s dopravou a manipulací prováděnou zhotovitelem
s materiály, pom ůckami a zařízením zhotovitele.

- Další poloŽky a výkony potřebné k řádnému provedení díla ze strany zhotovitele.

čl. s. platební podmínky

5.1. Vyúčtování ceny díla bude zhotovitel provádět formou dílčích měsíčních faktur -
daňového dokladu. Tento daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit vŽdy po

odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Tento soupis bude
přílohou faktury.

5.2. Faktura bude obsahovat všechny náleŽitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou

stanoveny zákonem ě. 235t2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů'

5.3. V případě, Že faktura nebude obsahovat náleŽitosti daňového dokladu dle zákona o dani
z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloŽeny řádné doklady (přílohy) smlouvou
vyŽadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a poŽadovat vystavení řádné faktury'
Tim se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běŽet
nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dnů ode dne
doručení faktury od zhotovitele.

5.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.5. Faktura je povaŽována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu

objednatele

čl. e ero|ektová dokumentace

6.1 objednatel předal zhotoviteli před zahájením stavby jedno paré projektové dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje uchovávat tuto dokumentaci v dobrém stavu na stavbě tak, aby byla
k dispozici objednateli, jeho technickému a autorskému dozoru'

6.2 Pokud bude dílo realizováno s odchylkami proti schválené prqektové dokumentaci,
zavazuje se zhotovitel při předání díla objednateli předat autorskému dozoru objednatele
podklady pro Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

6'3 Geodetické zaměření v souřadnicích jednotné vytyčovací sítě stavby bude předáno
zhotovitelem objednatelijeden měsíc po přejímce díla ve 3 vyhotoveních'

4
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6'4 Zhotovitel bude respektovat poŽadavky objednatele na změnu prací oprďi projektové

dokumenta ci za podminek dohodnutých 
-ohledně jejich provádění. Tyto změny budou

potvrzeny dodatkem této smlouvy.

Čl' z staveniště a závazky při provádění stavby

7.1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli zápisem ve-stavebním deníku ke dni zahdjeni

stavby. objednátel p;.kyt"" zhotoviteli na staveništi připojení na vodovodní přípojku a na

Ďiiňj'ír' eÉrtricre áná'ói"' Náklady na spotřebu vody a elektřiny pro účely stavby nese

zhotovitel.

7 '2' Zhotovitel si zajistí případné povolení k záboru prostranství před domem pro umístění

konteJneru, případné pro'jiné účelydle svých potřeb, bude-lito nutné"

7.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni udžovat na pracovišti i v prostorách staveniště

piéo"ný.r' zařízeni čistotu á pořádek, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu' Po dobu

bró"áoéni prací a oooáver je zhotovitel povinen.provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat

is""ňnv piebytečné óierairy, skladovat a manipulovat se svými prostředky a uskladněným

materiálem tar, aňy-'náprářaz"rv. Při provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen

odstraňovat praviáán ě ze staúeniště veškený staveništní rum, odpadky a dočasné

konstrukce, rterýcň óřipňvádění díla není nezbytně třeba.Zhotovitel se zavazuie udÉovat

volné, průchodné a ďisté pristupove komunikace Ře staveništi' BěŽně odstraňovat znečištění

komunikací způsobené transportními a mechanizaěními prostřďky zhotovitele, popř'

nahradit sankce účtované objednateli příslušnými orgány.Ke dni. podpisu předávacího

p.ioňru díla odstraní zhotovitól veškeré přenytečné. výrobky, nástroje, stavební techniku a

uvÉ.u"ni, ktených nebude třeba k provádění zbývajících prací souvisejících s odstraňováním

přň"o.íór' oróonýcň vad a nedodělků. odstrání laké veškený odpad a zbytky materiálů a

Lanecnádílo čistáa vhodné pro uŽívání objednatelem'
ó't*nú předaných ploch, zárÍzeni staveniště a staveniště si zajišťuje zhotovitel.

7.4 Na stavbě zastupuje zhotovitele:

. p. lng'Jiří Pohanka, stavbyvedoucí
o P' Zdeněk Holub, stavbyvedoucí

Na stavbě zastupuje objednatele:

. technický dozor investora.

7 '5. Zhotovitel prohlašuje, že se na místě samém dostatečně seznámil se staveništěm a

důleŽitými priroaňimi á technickými předpoklady. p|o. provedení díla,. jakoŽ i s jinými

existujícími nebo očekávatelnými-podňínkami, pokud je to pro splnění účelu smlouvy a

smluvních podmínek rozhodující a důleŽité'

7.6 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a nese.i.nebezpečí škody na.zhotovované věci,

přičemŽ si smluvní strany dohodly tytó podrobnější podmínky ohledně odpovědnosti za

vzniklé škody:

7.6.1' Zhotovite1 je povinen zajistit aby jeho pracovníci dodžovali stavebně technické

bezpečnostni,- práiidozární a ei<otogicŘď předpisy, jakoŽ i předpisy bezpečnosti práce,
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hygieny práce a další platné předpisy související se zhotovením díla. Za nedodžení
těchto předpisů jeho pracovníky, nese odpovědnost zhotovitel.

7 '6.2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dílo' materiály, objekty v rámci díla od
okamŽiku podpisu smlouvy stejně jako objekty a zařízení předané mu objednatelem od
okamŽiku jejich předání až do okamŽiku jejich převzetí objednatelem, s tím Že platí, Že
veškerá rizika škod a ztrát na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamŽikem
převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel však dále nese plnou zodpovědnost za ty
části díla, které jsou spojené s odstraněním vad a nedodělků a těch, které budou
spojeny s plněním povinnostízhotovitele během záruční doby.

7.6'3. V případě jakékoli újmy nebo škody na díle, jeho částech stejně jako objektech a
zařízeních předaných zhotoviteli objednatelem, během doby, v níŽza ní dle článku 7.6.2
nese zodpovědnost zhotovitel, s výjimkou škod vzniklých z důvodů způsobených
objednatelem, zhotovitel uvedené škody odstraní nebo nahradí na vlastní náklady' V
případě škod vzniklých z důvodů způsobených objednatelem nebo z jeho viny, se
zhotovitel zavazuje uvedené škody objednateli na jeho Žádost odstranit, přičemŽ výše
nákladů bude vyčíslena v dodatku k této smlouvě a objednatel se zavazuje tyto náklady
v dohodnuté výši zhotoviteli uhradit'

7 '6'4. Zhotovitel se v případě potřeby zavazť1e provést veškeré zkoušky, které budou
nutné k prokázání funkčnosti a bezvadnosti díla.

7.7. Zhotovitel bude po dobu realizace udžovat pojištění třetích osob za škody na majetku,

újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem,
jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.

7 '8' Zhotovitel bude po dobu stavby udrŽovat pojištění díla za škodu na majetku, Vč.

nezabudovaného materiálu proti krádeŽi, přírodním Živlům a případným jiným rizikům
ohroŽujícím dílo.

7.9. Sjednává se, Že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou
škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou
věc uvést v předchozí funkční stav' Veškeré ztráty (např. materiálu, zařizení, nářadí, atp')

hradízhotovitel ze svého, případně z pojistky.

čl. a zarr'pání prací

Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakrýy nebo se stanou nepřístupnými,
prověří objednatel na výzvu zhotovitele, oznámenou objednateli dva pracovní dny předem

nebo ve stejné lhůtě uvedenou Ve stavebním deníku, kde bylo objednatelem potvrzeno, že ji

vzal na věóomí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na Žádost objednatele odkýt
práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad' Jest|iŽe se objednatel
k prověření prací ve stanoveném termínu nebo lhůtě nedostaví' ačkoliv byl k tomu řádně
vyizván,je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí poŽaduje. Zjistí-
li'se všák při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně nese náklady
dodatečného odkrytí zhotovitel. o prověření prací se provede zápis do stavebního deníku.
Zhotovitel bude organizovat práce tak, pokud to bude moŽné, aby kontrola prací před

zakrytím mohla být provedena v rámci pravidelných kontrolních dnů.
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čI.9 stavebnÍ deník

9'1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o Údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti apod).

9.2 Během pracovní doby musí b1it stavební deník na stavbě trvale přístupný' Povinnost
vést stavební deník kónčí dnem předání a převzetídíla, resp' dnem odstranění poslední

vady a nedodělku zjištěné při přejímce.

9.3 Deník je veden obvyklým způsobem na předepsaném formuláři s číslovanými stranami.

9'4 1ápisy do deníku provádízástupce zhotovitele na stavbě a technický dozor objednatele'

čl. to Zastavení prací

objednatel je oprávněn zastavit práce na díle, pokud jej zhotovitel provádí V rozporu se

smjouvou, či obecně závaznými právními předpisy a normami'

čl. tt Porušení smluvních povinností a jeho následky

11.1 JestliŽe zhotovitel nedodží závazné termíny ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z celkové smluvní ceny a to zakaždý
den prodlení.

1 1.2 JestliŽe objednatel nezaplatí smluvní cenu, resp. její část ve 
-sj^ednaném 

termínu

splatnosti, zavaz$e se záplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve rnýši 0,05% zfakturované
částky, atozakaždý den prodlení,

11.3 JestliŽe zhotovitel nedodží jakoukoliv lhůtu vzájemně sjednanou na odstranění vad a

nedodělků v přejímacím proiokolu, zaplatí objednateli za kaŽdý případ nedodžení této

lhůty a oen' pňorcní smluvní pokutu ve výši -5oo,- Kč. TotéŽ platí pro prodlení

zhoiovitele s odstraněním vad reklamovaných v záručnídobě.

11.4 JestliŽe zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10ti dnů po odstranění vad a

nedodělků zjištěných pri prejimce, pokud se strany nedohodno-u jina.k, zavazuje se

zhotovitel zaplatit óopónaieti 
-smtuvni 

pokutu zakaždý den překročení této lhůty ve výši

500,- Kč.

11'5 Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy jsou splatné do 21 dnů od vystavení
příslušné penalizační faktury.

11.6 V případě, že objednateli z titulu provádění stavby a z příčin na straně zhotovitele bude

utózéna jako staíebníkovi pokuta nebo jiná sankce ze strany veřejnoprávních orgánů

zhotovitet se zavazuje tyto sankce uhradit objednateli'

11.7 v případě, Že zhotovitel bude ve zpoŽdéní s plněním kterékoliv smluvní povinnosti- o

vicelaŘ 2 měsíce, má objednatel právo uplatnit svá práva dle čl. 13 smlouvy. Sjednáním

smluVní pokuty nenídotčeno právo na náhradu škody'
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cl. 'tz Předání díla, odpovědnost za vady

12.3 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 5 let ode dne jeho
předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruěni doba na zařizovacÍ předměty,
které jsou součástí díla, platí v rozsahu záruRy poskytované výrobcem' Záruční doba
počíná běžet od data podpisu přejímacího protokolu celého díla. Dílo má vady, jestliŽe
provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě nebo účelu jeho pouŽití,
popřípadě nemá vlastnosti stanovené smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř.
stanovené závaznými nebo doporučenými technickými normami, podle nichŽ má být
dílo provedeno.

12.4 JestliŽe se během záruéni doby zjistí, Že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá
podmínkám této smlouvy, je zhotovitel povinen vady odstranit na svůj náklad, bez
ohledu na to' zda vady mohly být zjištěny při přejímkách podle čl. 12.1 této smlouvy.
Zhotovitel a objednatel se mohou dohodnout, Že místo odstraňování vad poskýne
zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny.

12.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku
nedodžení předepsané údrŽby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal
objednateli při přejímce. Dále neodpovídá za vady dokumentace předané mu
objednatelem, s výjimkou těch případů, kdy při dodžení péče odborné firmy tyto vady
mohl zjistit a objednatele na ně včas neupozornil' V případě, Že zhotovitel nedodží
péči odborné firmy, je povinen takovéto vady odstranit na svůj náklad a zodpovědnost.

12.6 v reklamacije objednatel povinen popsat vady, uvést jak se projevují, popř' uvést, zda
místo odstranění vady poŽaduje slevu a uvést její výši. Zhotovitel je povinen se k
reklamaci vyjádřit do 10 dnů od data uplatnění. Ve vyjádření je povinen uvést, zda
reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá. Uzná-li reklamaci, je zhotovitel
povinen začit s odstraňováním vad neprodleně.

12.7 Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí
reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo je povinen objednateli zaplatit
dohodnutou slevu. JestliŽe zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo dohodnuté
lhůtě, je objednatel oprávněn, bez újmy svých ostatních práv ze záruky, si je nechat
odstranit na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli skutečné náklady na odstranění vad.

čl. tg odstoupení od smlouvy

13'1 obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší moci
u druhé smluvní strany trvají déle neŽ 3 měsíce.

13.2 objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy' jestliŽe zhotovitel je v prodlení se
splněním svých závazkŮ podle čl. 3 o dobu delší neŽ 3 měsíce.

13.3 objednatel je dále v návaznosti na ustanovení čl' 3 oprávněn od smlouvy odstoupit,
pokud důvody, které ho vedly k zastavení díla, mu zabraňují v plnění smlouvy
pokračovat.

13'4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že objednatel je déle neŽ 3
měsíce ve zpoŽdění se splněním svých finančních závazkŮ.

13.5 V případě, Že jedna ze smluvních stran vyuŽije svého práva od smlouvy odstoupit, je
povinna o tom uvědomit písemně druhou smluvní stranu. odstoupení od smlouvy je
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právně účínné ke dni, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

technické a obchodně_právní důsledky ukončení smlouvy se strany zavazu1Í projednat

do 30 dnů po ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.6 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany vázány tímto postupem a

zásadami:

a) Zhotovitel je povinen v nejkratší moŽné lhůtě po odstoupení od smlouvy, při

dodžení všech bezpečnosiních pravidel, postupovat dle čl. 10 (dle postupu při

zastavenídíla)
b) JestliŽe platby provedené objednatelem Ve prospěch zhotovitele ke dni

odstoupení od- smlouvy překračují ve svém úhrnu částku, na kterou má

zhotovitel podle této smlouvy nárok s ohledem na jiŽ vykonané výkony a

poskytnuté plnění je zhotoviiel povinen rozdíl uskutečněných plateb z výše

uvedené částky vrátit objednateli, přičemŽ zhotovitel je povinen tyto částky
objednateli poúrázat do jednoho měsíce po předčasném skončení smlouvy a

vyčíslení rozdílu.
c) JástliŽe nárok zhotovitele podle podmínek.této smlouvy na zaplacení výkonů a

plnění ke dni odstoupení od smlouvy překračuje úhrn plateb provedených

bbjednatelem ke dni předčasného ukončení smlouvy, je objednatel povinen

zabtatit zhotoviteli uvedený rozdíl do 1 měsíce od předčasného skončení smlouvy

a vyčíslení rozdílu.
d) Zářuky podle čl. 12této smlouvy za předané částidíla a provedené práce začína1Í

běŽet dnem předčasného skončení smlouvy'
e) Zhotovitel je povinen v případě ukončení smlouvy dle č-l. 13.2 nahradit objednateli

jiné, předčasným skončením smlouvy vzniklé výlohy a škody'

čt. t+ odpovědnost za škody na majetku azdravi. Pojištění.

14.1 V případě, Že vzntknou škody na majetku nebo zdraví lidí před odevzdáním a
přwzetím díla, je odpovědnost zhotovitele stanovena takto:

a) Zhotovitel nahradí objednateli na svůj náklad škody a Aráty vzniklé na převzatém

díle nebo jeho části, zařízení nebo jiném majetku objednatele během plnění této

smlouvy, jestliŽe takové škody anebo ztráty byly způsobeny jednáním,

opomenutím nebo jednáním bez náleŽité péče a odbornosti na straně zhotovitele,

a to v takovém rozsahu, v jakém taková škoda byla způsobena.
b) Pokud jde o případné poškození zdraví lidí a jestliŽe na zdraví poškozená osoba

uplatní nárot<y broti objeonateli, zhotovitel odškodní objednatele za uspokojení
tákových narortr v takoúém rozsahu, v jakém k takovému poškození zdraví došlo

z příčin uvedených v odst. a)'
c) Pokud jde o škódy na majetku třetích osob platí přiměřeně ustanovení odst. b) '

Ustanovení tohoto článku platí také po dobu přítomnosti personálu zhotovitele na

staveništi za účelem odstranění záručních závad.

14.2 Zhotovitel se zavazule na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou pojistku kryjící

riziko vzniku věcnýclr škod a riziko z odpovědnosti vůči třetím osobám.

Tato pojistka musí knýt:
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a) riziko věcných škod, které mohou Vzniknout během plnění smluvních povinností
zhotovitele na majetku objednatele.
riziko poškození zdraví nebo smrti třetích osob, k němuŽ můŽe dojít při plnění
smluvních povinností zhotovitele.
riziko věcných škod na majetku třetích osob, k nimŽ můŽe dojít při plnění smluvních
povinností zhotovitele.

14.3 Zhotovitel předloŽí objednateli doklady o pojištění před zahájením díla. V případě, Že
zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 14.2 smlouvy zavazuje se uhradit objednateli
veškeré přímé ěi nepřímé škody, které vzniknou přímo objednateli nebo budou vůči
objednateli uplatněny třetí osobou. Tento závazek se vztahuje i na škodní události
zapříčiněné vyšší mocí.

ct' ts Závěreěná ustanovení

15.1Ve všech ostatních záleŽitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku
v platném znění.

15.2v případě sporu se smluvní strany pokusí jednat ve vzájemné shodě. JestliŽe během
jednání nebude shody dosaŽeno, kaŽdá ze smluvních stran má právo obrátit se na
příslušný soud.

15.3Veškeré změny a doplňky ktéto smlouvě jsou moŽné po vzájemné dohodě obou
smluvních stran, a to výhradně formou písemnou.

l5.4 Při realizaci této smlouvy se obě smluvní strany budou řídit (v pořadízávaznosti):

. Smlouvou (včetně případných uzavřených dodatků)

. Poptávkovou dokumentací objednatele
o Nabídkou zhotovitele

2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech' z nichŽ kaŽdá smluvní strana obdží
po jednom a obě vyhotovení mají stejnou platnost.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou:

b)

c)

V Praze dne: €-/ Zazz
Za objednatele:

. DZŘ

. Nabídka zhotovitele včetně
Kalkulace jednotkových cen

příloha č.1
příloha č.2

V rt/tSXu dne:30 1 2012

Za zhotovitele:

lng. Jiří Svejkovský, jednatel

Václav

\---
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NABIDKOVY LIST

ZnoRvntrl:
Centrum sluŽeb pro silničnídopravu, s.P.-o., se sídlem nábř. Ludvíka Svobody 1222112,
Praha 1, PSČ: 11o 15,lČ: 70898219, DlČ: cz7o8g8219.Zadavatelbylzřízenzřizovací
listinou Ministerstva dopravy Čn q' 5576/oo-KM ze dne 20' 12.2ooo.

Předk!ádáme Vám naši nabídku na realizaci zakázky,, Rekonstrukce střechy
a zabezpečení trhlin v objektu Farského ul. 3,,

Souhlasíme s podmínkami uvedenými zadavatelem v DZŘ a souhlasíme se závazným textem
smlouvy ve znění předloŽeném zadavatelem.
Před podáním nabídky jsme si vyjasnili všechny potřebné technické údaje' které jednoznačně
vymezují poŽadované práce a dodávky v souvislosti s plněním předmětu tohoto zadávacího
řízeni.
Prohlašujeme, že se budeme touto nabídkou řídit po dobu 60ti dní ode dne ukončení lhůty pro
podání nabídek a v případě' Že v této lhůtě nám vámi bude přidělena tato veřejná zakázka,
bereme na vědomí, Že se lhůta platnosti nabídky prodluŽuje do okamŽiku podpisu smlouvy o
dílo.

Nabídku předkládáme vjednom originálním vyhotovení a jedné kopii' Bude-li naše nabídka
přijata zavazujeme se realizovat předmětnou zakázku za celkovou cenu:

Uchazečí, sídlo/místo podnikání Lesní stavby, s.r.o.' Palackého 764,340 22 Nýrsko

IC: i4834042
DIC: 3264834042
Bankovní spoiení, (8, a.s. Klatovy
Císla ÚčtŮ: ,796140287t0100
Telefon: }76 571 í06
Fax: 176 572280
Mail: t02786628
Kontaktní osoba Ve věci zadávacíhc
řízení.

lng. Jiří Svejkovský, jednatel
ýáclav Svoboda, iednate|

Telefon: 376571106
Fax: 376572280
e-mail: es n lstavby@les n lstavby. cz



Sena (bez DPH): 1957 877,-Kč
)PH 39í 575'_ Kč

]ena vč. DPH 2 349 452,- Kč

obsah nabídky:

čast t - Dokladová část azávazný text smlouly,

Pokynů,

CástZ - Technickrí část

řr.l
i:': i. r

á\
\ ů,Í

V Nýrsku dne 22.3.2012 t i ; r1l'li
h,r trrrlir{r}

lng. Jiří Svejkovský, jednatel
Václav Svoboda, jednatel

ffi.lť}ff**'
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LESNí STAVBY s.r.o. Zakázka: 'l2o2lMs/o17. Plzeň' Farského ul.3 - Rekonslr.střechy a zabezp.trhlin v objektu

Rozpočet

Plzeň, Farského ul'S - Rekonstr.střechy azabezp.trhlin v
objektu
1202tus't017.

lesruÍ STAVBY s.r.o.
Centrum sluŽeb pro silniční dopravu s.p.o., Praha
Luboš Beneda, Plzeň

LEsNí stnvgv, s.r.tr.

Bez DPH: 1 957 877

2349 452

DPH:

celkem

Sazba
20o/" 1 957 877 391 575

39-íE5
Celkem s DPH:
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LESNI STAVBY s.r.o. Zakázka: 1202lMsl017. Plzeň, Farského ul.3 - Rekonstr'střechy a zabezp.trhlin v objektu

Rekapitulacepitulace - ob ty a oddí|y

ropis Ceni DPI- Cena s DPF

io_01 : Rekonstrukce střechy 1 957 87i 391 57f 2349 452

)01 : Zemní práce 35 07Í 7 01! 42 08€

)03: Svislé konstrukce 225 25( 45 052 270 31C

)04: Vodorovné konstrukce 35 24t 7 04e 4229t

)061 : Upravy povrchů vnitřní 6't 83( 12361 74 20|.

)062: Úpravy povrchů vnější 9 05€ í 811 10 86(

)063: Podlahy a podlahové konstrukce 2 538 50t 3 04(

1064: Výplně otvorů 719 14t 86Í

)090: oplocení 19 80( 3 96t 23 77(

)091 : Doplňující práce na komunikaci 5 56( 1't1 6 679

)094: Lešení 36 76Í 7 353 44 11(

)095l Dokončovací konstrukce a práce 14 43! 2 888 17 321

)096: Bourání konstrukci 267 67( 53 534 321 20t

)099: Staveništní přesun hmot 63 53! 1270Í 76 241

zí2: Povlakové krytiny 872e 1 741 10 471

713: lzo|ace tepelné 48 40a I 681 58 08(

/21 : Vnitřní kanalizace 17 34i 3 468 20 8í(

762: Konstrukce tesařské 239 78Í 47 gst 287 74Í

164: Konstrukce klempířské 138 14( 27 625 165 77!

165: Krytinytvrdé 224 01Í 44 80: 268 819

166: Konstrukce truhlářské 202231 40 441 24268t

z67: Konstrukce zámeěnické 174 802 34 96( 209 762

t69: otvorové prvky z plastu 1 733 341 2 075

783: Nátěry 9 35C 1 87( 11 22(

'84: Malby 10 66( 2 13i 12792

\,l21 : Elektromonláže 10 16: 2032 12 194

tlUS: Náklady na umístění stavby e5 oool 1e oool 1 14 00(

1 e57 8771 3r1 5?51 2 349 452

wr|w. euroCALC.cz Strana 2 ze 8 Tisk 22.3.2012



LESNI STAVBY s.r.o. Zakázka: 1202lMsl017. Plzeň, Farského ul.3 - Rekonstr.slřechy a zabezp.lrhlin v objektu

Rozpočet

Poř. l (ód )opis MJ Výměre Jedn. cenz Ceni

io-01 : Rekonstrukce střechy 1 957 87i

l01 : Zemní práce 35 07Í

1 132201101 lloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,54( 666,4( 5 024

2 175101101 )bsyp potrubí bez prohození sypaniny - vč. dodání SP Ír.0-22mm m3 2,36( 895,5r 211

J 74101101 Zásyp jam' šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
:hutněním

m3 5,1 8( 101 3ZL

4 67101 10l {akládání výkopku z hornin lř. 1 aŽ 4 do 1 00 m3 m3 2,36( 1 93,1 45t

5 62701105 /odorovné přemístění do 1 0000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 2,36( 318,91 75i

62701 t09 )řÍplatek k VodoÍovnému přemístění výkopku z horniny lř' 1 až 4
lKD 1000 m přes 10000 m

m! 23,55( 24,01 56t

7 71201201 JloŽenÍ sypaniny na skládky - vč. poplatku za uloŽení na skládce m 2,36( 730,0( 1 /21

o 81301102 lozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině m2 64,70( 44,7 2 89/

I 0371 500 jubslrát zahradnický B VL m3 9,71 'I 083,0( 1051 (

'10 80502212 ZaloŽení hřišťového lrávníku na vrstvě substrátu m2 64,70( 86,5( 5 60(

'I 
1 75101201 )bsyp objektů bez prohození sypaniny m3 2,42( 615,9( 1 491

12 ;8337402 (amenivo dekorační (kačírek) lrakce 16122 4,35t I O+,rt 341

)03: Svislé konstrukce 225 255

13 )17941 121 )sazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l, lE, U, UE
tebo L do č'l2

u,0ti( B 311,9t 49Í

14 3380620 [yč ocelová l,značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120 0.07( 25 764,0( I 80:

'15 11272323 adivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých
várnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3

m2 162,16( 1 333,5S 216 25!

'16 \42254611 )říčky tl do 'l00 mm z desek pórobetonových nebo
llynobetonových

m2 3,59( 512,5i 1

17 1 01 0001 1 aazdivání otvorÚ Ve zdivu' bez úpravy povrchu tloušťky 45cm m2 0,45( 1 368,0( 61(

18 \46272115 >řizdívky ochranné tl 'l 50 mm z pórobetonových přesných
lříčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3

m2 5,07( 837,4-, 4 24(

l04: Vodorovné konstrukce 35 241

19 13941123 )sazování ocelových válcovaných nosníkŮ stropů l, lE' U, UE
tebo L do č. 22

t 0.58( 7 636,6( 4 42(

20 3480920 lyč ocelová l' iakost S 235 JR označení p(Ůřezu220 t 0,67( 28 386.0( 19 0l

21 17321313 7-tuŽující pásy a věnce ze ZB lř' C 16120 m3 1,63( 3 096.8i 5 04r

22 17361821 'lýz|UŽ zluŽujících pásů a věnců betonářskou ocelí 1 0 505 I 0,09( 39 584,3r J 3ba

23 17351115 ařízení bednění ztuŽujících věnců m2 9,39( 278,72 261

24 '1 7351 1 r6 )dstranění bednění ztuŽujících věnců m2 9,39( 60,6: 57(

)061 : Upravy povrchů vnitřní 61 83(

25 )10991 1 11 |awwání vnitřních a vnějších výplní otvorů m2 2,52( 35,61 oí

26 )12481113 )otaŽení vnitřních stěn skloVláknitým pIetivem vypnutým včetně
rřibití strun

m2 209,20( 121 ,1 25 351

\1247't411 Jprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 209,20( 92,74 19 40i
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LESNí STAVBY S.r.o. Zakázka: 1202lMsl017. Plzeň, Farského ul.3 - Rekonstr'střechy a zabezp.trhlin v objektu

Poř. l (ód )opis MJ Yýměrz Jedn. cene Ceni
28 13421173 /nitřní omítka pilířů a sloupů s plochami rovnými vápenná

;luková plstí hlazená
m2 44,59( 364'8í 16 26Í

29 i1 240999 1 lačištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 16,00( 45,2! 72t

1062: Upravy povrchú vnější 9 05t
30 aakrýVání výplní venkovních otvoÍů z lešení m2 2,52( ótl,/ l 9í

31 1113 )olaŽení vnějších stěn sklovláknitým pletivem Vypnutým Včetně
lřibití strun

m2 20,91 ( ''30,3r 2 72!

5Z 71115 Jprava povrchu VnějŠÍch stěn aktivovaným štukem m2 20,91( 92,1 1 921

33
1622471317

{átěr vnějších stěn barvou disperzní sloŽitosti 1,2 m2 20,91 ( 206,1 I 4 31(

)063: Podlahy a podlahové konstrukce 2 53€

J4 1311134 'llazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. c 16/20 m3 0,04( 3 383,3: 134

35 13191 'říplatek k mazanině tl 240 mm za konečnou úpravu m3 0,04( 231,22

36 13191 /5 JriplateK K mazanině tl do 240 mm za stÍŽení povrchu m3 0,04( 58,1

1 361 921 ,l ÝzluŽ mazanin svařovaným i s ítěm i 0,01 29 641 ,7( 29(

38 1351101 ZříZení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,40( 266,8t '10,

39 '1351 102 )dstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,40( 60,6r

40 1 /yrovnáVacÍ potěr tl do 50 mm z MC 'l5 provedený v ploŠe m2 8,70C 225,7! 'I 96r

)064: Výplně otvorů 71

41 648991 1 I 1 )sazování parapetních desek z plastických hmot š do 200 mm na
ý1c

m 'I ,20( 97,7( 11

42 
1607e4101

)eska parapetní interiér Progress š. 200 mm, řezaný m 1.32( 456,0( 602

)090: oplocení 19 809

43 9001 00001 )plocení z drátěného pletiva , ocelové sloupky á cca 3m,
lodhrabové desky , výška 2m

m 19,20( 1 031 ,7( '19 80(

)091 : Doplňující práce na komunikaci 5 56(

44 16561111 )sazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s
loční opěrou

m '19,35( 150,9; 2 921

I or 
15e21750e

)brubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní kus 40,00( 66.1 2 641

)094: Lešení 36 76Í

46 941 955001 _ešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m m2 .145,00( 96,9i 14 05t

47 941 941 031 úontáŽ lešeníjednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m m2 166,00( 57,0( I 46i

48 941 941 1 91 'řÍplatek k leŠení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 10 n
la první a ZKD měsíc pouŽití

m2 '166,00( 45,6( 7 56!

49 941 941 831 ]emontáŽ leŠení jednořadového s podlahami š do 1 m V do 10 m m2 5 67t

)095: Dokončovací konstrukce a práce 't4 439

50 152901 1 1 1 t/yčištění budov bytové a občanské výstavby při \4'šce podlaŽí do
1m

m2 1 45, 78,61 11 39€

51 153943 1 2 1 kovových předmětŮ do betonu 'l kg/kus kus 12 75,8 98€

52 )539431 21 /rlání a Vlepování kotev do betonu kus 13,00( 45,6( 59í

53 )539431 23 (otva pozednice - dodávka kus 26,00( 56,2( 1 461

)096: Bou rání konstrukcí 267 67(

54 t62032231 ]ourání zdiva z cihel pálených na MVc m3 20,11 683,1 13 73Í

EE )62032631 ]ourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 0,78( 683.4; 53Í
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LESNí STAVBY s.r.o. Zakázka'. 1202lMsl017. Plzeň, Farského ul.3 - Rekonstr.střechy a zabezp.trhlin V ob.iektu

Poř. r (ód )opis MJ Výměrt Jedn. cene Cena
56 )65081 1 13 3ourání dlaŽby z dlaždic půdních pl přes 1 m2 m2 141,30( 33,61 4 745

57 )65082923 )dstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 1 4,1 3( 317,6{ 4 48t

58 )65081 7 1 s 3ourání dlažby z dlaŽdic keramických pl přes 'l m2 m2 7,76( 45,9t eÉ

59 )65042141 ]ouránÍ mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,78( 2 384,0t 1 86(

60 )68061 1 12 /yvěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2zÍoho 2ks pro další
loužití

kus 3,00( 6, 1 1

61 )68062355 y'ybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl do 2 m2 z toho 2ks
lro další použití

m2 2,52C 181,3( 45t

oz )63053936 3our ání ZB schod išťových ram en monolitických samonosných m2 0,90( 847,2t 76!

bJ 1 13107171 )dstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl
150 mm

m2 64.70( 188,72 12 21

64 721242805 )emontáŽ lapače střešních splavenin DN 150 kus 3,00( 172,6t 51t

65 721242804 ]emontáŽ dvornich VpuStí kus 2,00( 855,0( 71C

ob /6791 4830 )emontáŽ oplocení výšky do 2m m 6,60( 87,3, 57Í

67 762331812 )emontáŽ vázaných kcÍ krovů z hranolů průřezové plochy do 224
:m2

m 319,22( 47,81 1526(

68 262331813 )emontáŽ vázanÝch kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288
:m2

m 57,59( 58,3r 3 36t

69 ,62331814 )emontáŽ vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450
)m2

m 28,80( 68,6t 101

70 '6233181 5 )emontáŽ vázaných kcí krovů z hranolŮ průřezové plochy přes
150 cm2

m 35,85C 78,9t 2 831

71 762342811 )emontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0'22 m m2 227,76C 18,31 4't8t

72 2653328 1 0 )emontáŽ krytiny betonové na sucho do suti m2 227,76( 95,9{ 21 851

/J 26435281 0 )emontáž žlabů pŮlkruhový rovný rš 330 mm do 30" m 25,80r 22,9( 591

74 26441 0850 )emontáŽ oplechování parapetu rš do 330 mm m 2,25( 30,5r 6(

75 26433 
1 850 ]emontáŽ lemování zdí rŠ 400 a 500 mm do 30" m 8,65( 17,1 14!

76 2666738 
1 1 )emontáŽ střešního okna vlnitá krytina do 45. kus 2,00( 206,4Í 41

77 264454803 )emontáž trouby kruhové průměr 150 mm m 51 ,66( 26,71 1 38(

78 )73031 335 /ysekání kapes Ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16
n2 hl do 300 mm

kus r,00( 250.9/ 251

79 179011111 Svislá doprava suti a Vybouraných hmot za prvé podlaží t 97.90( 281.1 27 52!

80 )79011121 3vis|á doprava suti a Vybouraných hmot ZKD podlaží t 195,80( 120,52 23 601

B1 )79082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a Vybouraných hmot do
10 m

t 112.45( 238,04 26 76r

Óz )79082121 /nitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot
aKD 5 m přes 10 m

t ))L An( 26,54 5 96€

čó )79087112 'lakládání suti na dopravní prostředky t 112,45( 123,3: '13 87(

84 )79981 1 0 1
(ontajner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3t 112,450]| 672.6( 75 632

)099: Staveništní přesun hmot 63 53(

85 199281 1 1 1
)řesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m 74,10( 857,4t 63 53(

712: Povlakové krytiny 872C
86 ?1231 1 101 )rovedení povlakové krytiny střech do 'l 0'za studena lakem

)enetÍačním nebo asÍaltovým
m2 26,00( 8,2( 21i

87 1163149 -ak asÍaltový PENETRAL ALP-M 9 kg kus 2,00( 410,4( 821

oo 712341659 )rovedenÍ povlakové krytiny střech do 1 0" pásy NAlP přitavením
lodově

m2 26,00( 71,82 1
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LESNI STAVBY s.r.o. Zakázka'' 1202lVsl017. Plzeň, Farského ul.3 _ Rekonstr.střechy a zabezp'trhlin V objektu

Poř. : (ód )opis IVJ Výměri Jedn. cenz Cene
89 )2852258 )ás asÍaltovaný modiÍikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor m2 29,90( 186,9( 5 59(

90 )98712103 )řesun hmot Ionážní tonážní pro krytiny povlakové v ob]ektech v
lo24 m

0,20( 1 171 ,2( 23,

13: lzolace tepelné 48 40t

Il 13121111 VlontáŽ izo|ace tepelné podlah volně kladenými rohoŽemi, pásy,
jílci' deskami 1 Vrstva

m2 145,00( 18,3; 2 66Í

1631481 
54 )eska minerální izolační lsoVER UNl 600x1200 mm tl.100 mm m2 152.25( 175.5( 26 72(

93 13141111 VlontáŽ izolace tepelné střech plochých lepené asÍaltem plně 'l

trstva rohoŽí, pásů, dílců, desek
m2 26,00( 112,4( 2 922

94 ]eska polystyÍen'POLYDEK EPs100 G s40 tl.160 m2 27,30C 558,60 15 250

95

1ee871310s

)řesun hmot lonáŽní tonážnÍ pro izolace tepelné v objektech V do
24m

t 0,81 1 037.66 84

z21 : Vnitřní kanalizace 17 342
96 )otrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m '15,70( 437,61 6 87(

97 1242116 -apač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacírr
rošem DN 125

kus 3,00( 2 888,0t 8 66r

98 Jříznutí stávajícího potrubí, napojení nového, VýVod nad střechu kus 2,00( 285,0( 57(

99 721273145 llavice ventilační PVC DN 100i930 kus 2,00( 388,2{ 77,

100 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 'l 25 m 15,70( 18,7 29!

101 998721 1 03 )řesun hmot tonážní pro VnitřnÍ kanalizace v objektech v do 24 m o,27 614,0{ 16(

162: Konstrukce tesařské 239 78€

102 )rovedení tesařského proÍilovánízhlaví trámu do 320 cm2 kus 24,000 197,6S 4 74t

103 22 ,lon|áŽ vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva
traněného l do 'l 00 m plochy do 224 cm2

m 295.62( 295,6i 87 401

104 33 'AonláŽvázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva
lrůřezové plochy do 288 cm2

m 4,75( 246'8Í 1 173

105 1 lranol SM/JD I m3 5,85( 5 500,0( 32 17!

106 /ontáŽ laťování střech, osové vzdálenosti latí 22_36 cm m2 184,67( 69,3i 12 801

107 1 /ontáŽ kontralatí na střechách sklonu do 60" m2 184.67( 10,2t 1 Bgi

r08 17103 -ať SM/JD 'l pod 25 cm2, délka 400-600cm m3 2,42( 6 800,0( 16 45Í

109 1210 úontáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60. z
trubých prken na sraz

m2 201,90( 88,7t 17 92!

110 1 5200 rrkna SM/JD 1 m3 5.40( 5 400,0( 29 16(

lll jpoiovací prostředky pro střechy m3 13,67( 985,4( 13 47(

112 (onlroIa stavu stávjícího záklopu stropu m2 141 ,30( 70,6t I 981

113 7621 )řesun hmot tonáŽní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 8,1 4( 1 547,7( 12 59Í

z64: Konstrukce klempířské 138 í4(
114 ,64231250 -emovánÍ zdí Cu tvrdá krytina rš 500 mm m i 1,35( 977,6! 11 09(

115 ?64291240 jtreŠnÍ prvky cu - záVětrná lišta rš 500 mm m 12,94( 967,1 1 12 51t

1l6 ?64262230 )plechování komínu z Cu plechu. '1 'l0x45 cm kus 2,00( 1 780,91 3 56í

117 ,64252203 Zlab cu podokapní pŮlkruhový rš 330 mm - bez dodávky háků m 28,75t 604,0( 17 361

118 '64252215 )+MontáŽ Cu Žlab podokapní - háky půlkruhové kus 29.00c 229.6t b bbt

119 '64252212 VlontáŽ cu Žlab podokapní - čela půlkruhová kus 10,00( t5,82 75t

120 764259211 (otlík kónický z Cu plechu pro trouby , D do 150 mm kus 5,00( 719,6t 3 59t

121 764554204 ]dpadní trouby cu kruhové D 150 mm m 50,78( 1 342,42 68 16t
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LESNI STAVBY s.r.o. Zakázka'. 1202lMsl017. Plzeň, Farského ul.3 - Rekonstr.střechy a Zabezp.trhlin v objektu

Poř. l (ód )opis MJ Výměri Jedn. cene Cenz
122 764556264 +MontáŽ Cu odskoky kruhové kus 11,00( 730,6( 803

123 764521250 )kapnice z Cu plechu, rš 330 mm m 7,70( 643,01 4 951

124 26451 0230 )plechování cu parapetŮ rš 200 mm včetně rohů m r,20( 468.71 56í

125 )987641 03 )řesun hmot tonáŽní pro konstrukce klempířské V obiektech V do
14m

t 0,51 1 707,5 871

765: Krytiny tvrdé 224 01Í
126 265331 005 (rytina betonová Bramac Tegalit dráŽková střecha jednoduchá na

;ucho
m2 184.67C 617,80 1 J4 09(

127 26533 1 025 (rytina betonová Bramac Tegalit dráŽková hřeben z hřebenáčů nz
;uchospásemskartáči

m 12.60( 712,1! 8 97:

128 265331 145 (íytina betonová Bramac Tegalit drážková štítové hÍany z tašek
irajních s ozubem

m 31,60( 451'9€ 14 28i

129 /65331 523 laška hromosvodová Bramac - příplatek Tegalit kus 25,00( 213,21 É aar

130 /6533 
1 525 lřebenáč hromosvodový Bramac - příplatek Tegalit kus 3,00( 213.2( b4t

131 26533 
1 632 faška dráŽková prostupová pro anténu, Bramac kus 1,00( 881,2i 881

132 ,65331 621 (rytina betonová Bramac přiřezánÍ a uchycení tašek drážkových m 78,1 0( 94,6t 7 39t

133 '6533 1 652 (rytina betonová Bramac stoupací plošina kovová dl 88 cm, taška
leglit

kus 2,00( 2 554.9í 511

134 /6533 1 65 1 (rytina betonová Bramac stoupací plošina kovová dl 41 cm, taška
l-egalit

kus 8,00( r 994,4( 15 95(

135 t9243889 taŠka nosná kovová Tegalit Bramac kus 21 .00( 833,34 1750i

136 265331 661 (rytina betonová Bramac větrací mříŽka š 52 mm m 21,05( 50,7t 1 06t

137 265331 663 (rytina betonová Bramac větrací pás perforovaný m 21,05( 46,8( 98(

138 265901 1 56 lakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolačníÍolií Bramac ToP m2 184,67( 107'0í 19 76t

139 )987651 03 )řesun hmot tonáŽní pro krytiny tvrdé v objektech V do 24 m t 10,69( 1 126,0i 12 03-,

/66: Konstrukce třuhlářské 20223i
140 766671023 úontáŽ střešního okna rozměr 78 x 98 cm - 1 1 8 cm kus 10,00( 1 357.5( 13 57!

141 '1 140510 )kno střešní GGL M06 3173G š.78x V.'l 18cm VelUX kus 10,00( 12 540,0( 125 40(

142 1140283 _emování okna Velux EDW 1 '1 00 M06 78x'l 18 cm kus 10,00( 4 639,8( 46 39i

143 1 1 50283 aateplovací sada BDX M06 2000 kus 10,00( 1 641,6( 16 41

144 3987661 03 )řesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do
14m

t 0,48( 932,3( 44Í

767: Konstrukce zámečnické 174
145 2679951 05 MontáŽ atypických zámečnických konstÍukcí hmotnosti do 1 00 kg kg 1 777,31( ae 1( 60 061

'146 3384435 fyč ocelová U, značka oceli S 235 JR' označení průřezu 'l40 0,28( 25 764,0( 7 21t

147 34834 1 5 lyč ocelová U 
' 
jakost s 235 JR označení průřezu 200 1,77t 33 402,0( 59 122

148 331 941 1 00 1 {osné spojovací svary tl. do 10mm m 64,70( 581,4( 37 61

149 767832100 ýIontáŽ Žebříků do zdi m 3,80( 274,5( 1 04i
150 7_1 1ebřík oce|ový dl.3800mm kus 1,00( 7 068,0( 7 068

151 )98767 1 03 ]řesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do
14m

2,19( 1 222,6( 2 671
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Poř. l (ód ropis IVJ Výměre Jedn. cenz Cenr

/69: otvorové prvky z plastu 1 733
152 

176s000010
úontáŽ plastových oken s vypěněním m 8,00( 216,6( 1 73i

r83: Nátěry 9 35C

83122710 {átěÍy syntetické oK "A'barva základní m2 47,51 25,9 1 23/

154

1783783311

'látěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a
>lísním preventivní dvojnásobné v interiéru

m2 164,44( 49,3{ 81t

784: Malby 10 66(
155 

1784195212
/alba tekutá Primlex Plus, bílá, 2x m2 253,80( 42,0( 10 66t

Úl21: ElektromontáŽe 10 162
.t sti 2't0220002 /edenÍ uzemňovací na povrchu FeZn D 10mm m 30,600 58.1 1 77É

157 5441121 )rát uzemňovací pozinkovaný D10mm m 33,00( 58,1r 91€

158 10220301 jvorka hromosvodová do 2 šroubů /ss'sZ'so/ kus 10,00( 45,6( 45(

159 35441 885 ivorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm KUS 10,00( 28,5( 28!

160 102200221 Tyč jímací s upev.na stř.hřeben do 3 m, na konslr. kus 2,00( 912,0( 1 82t

161 35441020 tyč jímací JV 1 '5 1500 mm S Vrulem kus 2,00( 239,4( 47(

162 10220222 ievize kpl r,00( 3 420,0( 3 42(

NUS: Náklady na umístění stavby 95 00(
163 NUS.l tláklady na jeřáb kpl 1,00( 25 000,0( 25 00(

164 NUS 2 !aKlady na mimostaveniŠtní dopravu kpl 1,00( 70 000,0( 70 00(

1 957 877
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